        



















ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА  РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  «РЕМОНТНЫЕ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АКВАТОРИИ 
АО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Б.Е. БУТОМЫ» 2026-2035 ГГ.»











ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
	1. Общие сведения
	1.1. Запрос коммерческих предложений – это способ определения рыночных цен, проводимый с целью сбора информации о существующих (актуальных) ценах на товары, работы или услуги.
1.2. Порядок осуществления электронного документооборота регулируется регламентом функционирования электронной площадки https://business.roseltorg.ru. и официальным сайтом Заказчика https://zakupki.kerchbutoma.ru.
1.3. Документация о проведении запроса коммерческих предложений размещается Заказчиком на электронной торговой площадке и на официальном сайте Заказчика не менее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений.
1.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию о проведении запроса коммерческих предложений до истечения срока окончания приема заявок на участие, и разместить соответствующие изменения на электронной торговой площадке https://business.roseltorg.ru и на официальном сайте Заказчика https://zakupki.kerchbutoma.ru.
1.5. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса коммерческих предложений в любое время, при этом никакой ответственности не неся перед участниками, в том числе по возмещению каких-либо затрат, которые были связаны с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе коммерческих предложений.
1.6. Заказчик не применяет положения Федерального закона №223-ФЗ или Федерального закона №44-ФЗ при закупках товаров, работ и услуг. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствуется общими положениями гражданского законодательства.

	2. Способ закупки:
	 Запрос коммерческих предложений.

	3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:

	АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»
ИНН/КПП 9111022140/911101001
298313, Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4.
uro19@kerchbutoma.ru, - эл. почта тендерного отдела.
Тел. +7(861)203-51-76 – Дудина Ольга Николаевна (по вопросам документации)
Тел.+7 (36561) 3-71-96 –Ткаченко Ирина Николаевна (по техническим вопросам).

	4. Предмет договора с указанием количества и объема выполненных работ:
	     Оказание услуг по разработке проектной документации  «Ремонтные дноуглубительные работы акватории  АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» 2026-2035 гг.» в  соответствии с техническим заданием  (Приложение №1 к документации о закупке). 
    Количество и объем выполняемых работ: согласно техническому заданию (Приложение №1 к документации о закупке).

	5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему  выполняемых работ:
	Требования указаны с техническом задании (Приложение №1 к документации о закупке).


	6. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:

	Место выполнения работ ул. Танкистов, д. 4, г. Керчь, Республика Крым, Россия.
Срок выполнения работ: в течение 300 календарных дней.
Начало выполнения работ: не позднее 5 рабочих дней с момента оплаты авансового платежа.  
В соответствии с требованиями технического задания.
(Приложение №1 к документации о закупке).

	7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):  
	
Не установлена


	8. Требования об обеспечении исполнения договора:
	Исполнитель обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения Договора обеспечение возврата аванса  по Договору в форме банковской гарантии, выданной банком. 
Исполнитель несет все расходы по получению обеспечения исполнения обязательства по Договору.
 Размер обеспечения исполнения обязательства по Договору равен сумме всех выплачиваемых по Договору авансов.
Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет срок исполнения обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.
В случае, если Исполнитель  зарекомендовал себя как благонадежный партнер (отсутствие претензионно-исковой работы, исполнение в полном объеме обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком, Исполнителю  предоставляется выбор заключения договора с или без банковской гарантии.

	9. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок участниками закупки:

	с 02.07.2025 11:30 час.  до 14.07.2025 10:00 час. (мск). Заявки направляются через функционал электронной площадки https://business.roseltorg.ru. и через функционал официального сайта Заказчика https://zakupki.kerchbutoma.ru.

	10. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов:
	Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, д. 4. Рассмотрение заявок и подведение итогов до 15.08.2025 17:00.

	11. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

	Участник запроса коммерческих предложений заполняет заявку (далее – Участник) в соответствии с порядком, определенным настоящей документацией, согласно представленной Заказчиком форме заявки на участие.
Для участия в запросе коммерческих предложений Участник, получивший аккредитацию на электронной площадке https://business.roseltorg.ru, подает заявку на участие в запросе коммерческих предложений. Заявка на участие в запросе коммерческих подается  на электронную торговую площадку https://business.roseltorg.ru, и на официальный сайт https://zakupki.kerchbutoma.ru в форме электронного документа и должна быть подписана уполномоченным лицом и заверена печатью организации. Форма заявки на участие указана в Приложении №2 к документации о закупке.
Подача заявки на участие в запросе коммерческих предложений означает, что участник запроса коммерческих предложений изучил всю документацию (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения документации и безоговорочно согласен с условиями участия в запросе коммерческих предложений, содержащимися в документации (включая все приложения к ней). 

	12. Требования к описанию участниками закупки оказания услуг, которая являются предметом закупки, её количественных и качественных характеристик: согласно Техническому заданию (приложение №1 к документации о закупке):

	Участник представляет в составе своей заявки на участие в запросе коммерческих предложений сведения о порядке выполняемых услуг, сроках  выполняемых услуг, которые Участник предлагает выполнить в соответствии с условиями настоящей документации. Указанные сведения должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации. Конкретные требования к составу сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках, прочей информации, а также к форме их предоставления содержатся в Приложении № 2 к документации на участие в запросе предложений.

	13. Форма, сроки и порядок оплаты работ: 

	Форма оплаты: безналичное перечисление.
- Аванс в размере 30 % производится  в течение 15 рабочих дней после заключения договора, предоставления Исполнителем счета со ссылкой на номер и дату договора.
-Окончательный расчет производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

	14. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 
	Цена Договора включает в себя расходы, связанные с выполнением Договора в полном объеме и надлежащего качества, в т.ч. стоимость работ по договору, стоимость материалов, транспортных затрат, командировочных, расходов по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

	15. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

	Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг.
К участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования:
- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг, являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки (предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
- отсутствие у участника размещения заказа признаков недобросовестности. Под признаками недобросовестности для целей настоящей документации понимается:
а) наличие претензионно-исковой работы в связи с неисполнением (нарушением)  участником  закупки обязательств по договорам, заключенным с заказчиком; 
б) неисполнение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вине участника закупки.
Участник должен быть зарегистрирован не менее 2 лет в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией не менее 2 лет, в соответствующей сфере.
Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, трудовые).
Не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот.
Не совершает сделки/операции, с целью неуплаты или неполной оплаты и/или зачета/возврата суммы налога.
У участника в составе исполнительного органа нет дисквалифицированных лиц.
Способен выполнить обязательства по договору в требуемые сроки и с должным качеством.
     - Иметь опыт выполнения аналогичных услуг.
     - Иметь необходимые разрешительные документы на выполнение соответствующих работ (услуг) – СРО.    
Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия, указаны в п. 16 настоящей документации.

	  16. Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная  участником закупки, должна включать в себя следующие сведения и документы:

	1) Заявка, составленная по форме Приложения № 2 к настоящей документации;
2) Анкета, заполненную по форме Приложение №3 к настоящей документации;
3) Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 14 календарных дней на дату предоставления коммерческого предложения (в том числе при распечатывании выписки);
4) Справка из налогового органа по установленной форме об отсутствии по налогам, выданную налоговой инспекцией, не ранее чем за 14 календарных дней на дату предоставления коммерческого предложения;
5) Документы, подтверждающие нахождение участника по адресу, указанному в учредительных документах, сведения о наличии складских и производственных помещений (договор аренды помещения, действующий на текущую дату, свидетельство о праве собственности на помещение);
6)  Форма 6-НДФЛ за последний отчетный период;
7) Копия штатного расписания, отразив в обязательном порядке наличие должностных лиц, отвечающих за охрану труда и технику безопасности, пожарную безопасность, ведение бухгалтерского учета;
8)   Выписку из СРО.
9) Справка о выполнении аналогичных предмету закупки договоров с предоставлением копий договоров и актов выполненных работ либо иных документов, подтверждающие факт выполнения работ, по установленной в настоящей Документации форме (Приложение №4 к документации о закупке).
10) Справка о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора по установленной в настоящей Документации форме (Приложение №5 к документации о закупке) с предоставлением копий трудовых книжек либо договоров на сотрудников, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора.
11) Письменное согласие на предоставление необходимых документов при заключении договора в случае выбора победителем. Данные документы указаны в проекте договора.
12) Выписку из сервиса оценки юридических лиц (ИФНС).


	17. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложениях:

	17.1.  Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе коммерческих предложений во время и в месте, которые указаны в документации о проведении запроса коммерческих предложений.
17.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в , Комиссия имеет право отклонить заявки, по следующим причинам:
- предоставления в составе анкеты, заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.
- наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
- дата регистрации организации в соответствии с законодательством РФ менее одного года;
- наличие у участника закупки признаков недобросовестности. Под признаками недобросовестности для целей настоящей документации понимается:
а) наличие претензионно-исковой работы в связи с неисполнением (нарушением)  участником  закупки обязательств по договорам, заключенным с заказчиком; 
б) неисполнение договора (контракта) заключенным с заказчиком, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по вине участника закупки.
- не предоставление документов входящих в состав заявки;
- наличия других негативных сведений, выявленных по результатам проверки;
- содержится ценовое предложение о цене договора, превышающее размер начальной (максимальной) цены договора;
- установление недостоверности сведений, содержащихся в анкете, установления факта проведения ликвидации участника или принятия арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса на любом этапе его проведения.

	18. Переторжка

	18.1. Переторжка – процедура, которая может дополнять закупочную процедуру, в целях получения наиболее выгодных предложений по оцениваемым критериям, относительно изначальных предложений участников
18.2. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса коммерческих предложений в рамках специально организованного для этого способа закупки.
18.3. Закупочная комиссия принимает решение о проведении переторжки.
18.4. В переторжке имеют право участвовать приглашенные участники закупки, которые в результате рассмотрения заявок на участие в закупке допущены Закупочной комиссией к участию. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями.
18.5. Заявка участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.
18.6. Переторжка может проводиться с помощью функционала электронной торговой площадки либо в форме аудиоконференции. В первом случае участники закупки, которые допущены Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке, подают новое ценовое предложение в соответствии с правилами электронной торговой площадки. Во втором случае участники закупки, которые допущены Комиссией к дальнейшему участию, приглашаются в единый телефонный разговор. 
18.7. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, определенные Закупочной комиссией, сообщаются участникам закупки, которые были допущены к переторжке.

	19. 
	19.1. В связи с тем, что в соответствии со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров, работ, услуг, единый базис сравнения ценовых предложений: без учета НДС. Приведение ценовых предложений участников запроса к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками запроса, являющимися плательщиками НДС.
19.2. Победителем запроса коммерческих предложений признается участник, подавший заявку на участие, которая соответствует всем требованиям, установленным документацией, и в которой указана наиболее низкая цена работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены работы или услуги несколькими участниками запроса коммерческих предложений победителем запроса признается участник, заявка на участие которого поступила ранее других заявок на участие, в которых предложена такая же цена.
19.3. Протоколы, формируемые по результатам запроса коммерческих предложений, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет.
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Приложение №1 к документации о закупке

Техническое задание
на разработку проектной документации 
«Ремонтные дноуглубительные работы акватории 
АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» 2026-2035 гг.»

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.
1.1. Предметом настоящего технического задания является разработка проектной документации «Ремонтные дноуглубительные работы акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» 2026-2035 гг.». 
1.2. Адрес выполнения работ: г. Керчь, ул. Танкистов, 4.
1.3. Срок выполнения работ: не более 300 календарных дней.  
1.4. Начало выполнения работ: не позднее 5 рабочих дней с даты оплаты аванса.
1.5. Перечень необходимых работ:

	1
	Географическое расположение объекта 
	Район проведения дноуглубительных работ: Камыш-Бурунская бухта, акватория Азовского и Черного морей

	2
	Наименование объекта
	Акватория АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»

	3
	Основание для выполнения работ
	Необходимость поддержания проектных глубин акватории  

	4
	Заказчик
	 АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»

	5
	Генеральная проектная организация (Генпроектировщик)
	Определяется по результатам конкурентных мероприятий

	6
	Субподрядные проектные организации
	При необходимости привлекаются Генпроектировщиком по согласованию с Заказчиком

	7
	Источник финансирования
	Бюджетные средства

	8
	Сроки проектирования
	2025 год

	9
	Основные руководящие документы
	· Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;
· постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в части содержания разрабатываемых разделов, с учетом специфики проекта (ремонтные работы);
· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
· Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· приказ Минтранса России от 21.10.2015 № 313 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Керчь»;
· РД 31.74.04-2002 «Технология промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним»;
· РД 31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные работы»;
· РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных работ»;
· РД 31.74.07-95 «Наставление по обеспечению навигационной безопасности работы дноуглубительного флота»;
· СтО 14649425-0005-2019 «Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним»; 
· СП 444.132600.2019 «Нормы проектирования морских каналов, фарватеров и зон маневрирования»;
· СП 389.1326000.2018 «Техническая эксплуатация объектов инфраструктуры морского порта»;
· распоряжение Правительства РФ от 30.12.2015 № 2753-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, при содержании которых в грунте, извлеченном при проведении дноуглубительных работ, в концентрациях, превышающих химические характеристики грунта в районе его захоронения до воздействия, вызванного захоронением этого грунта, захоронение его во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации запрещается»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2024 № 1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду»;
· приказ Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636 «Об утверждении Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации»;
· другие действующие РД, СНиП, ГОСТ и нормативные акты.

	10
	Цель выполняемых работ
	10.1. Целью работ является обоснование хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» для обеспечения условий безопасного подхода (отхода) судов к причалам (от причалов), стоянки у причалов, перестановки, маневрирования и стоянки на якоре.
10.2. В ходе работ: 
· выполнить комплекс изысканий, проектирование и получение всех
необходимых согласований и разрешений для проведения ремонтных дноуглубительных работ акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»
· определить необходимые технические и технологические решения при выполнении ремонтных дноуглубительных работ акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»
· определить объёмы ежегодных ремонтных дноуглубительных работ акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» до проектных отметок и их стоимость;
· разработать паспорта акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»
· получить все необходимые разрешительные документы для выполнения работ.

	11
	Объекты проектирования
	Акватория АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» 
Ориентировочная площадь ремонтного черпания 446 500 м2

	12
	Расчетные типы судов
	Параметры расчетных судов уточнить при проектировании.

	13
	Периоды проведения ремонтных дноуглубительных работ
	2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035 годы.

	14
	Особые условия для проектирования
	14.1.  Границы проектирования – акватория АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»
14.2. Навигация в акватории осуществляется круглогодично.
14.3. Климатический район – IV (СП 131.13330.2020).
14.4. Ветровой район – V.
14.5. Снеговой район – II (СП 20.13330.2016).
14.6. Сейсмичность района принять на основании результатов сейсмического микрорайонирования.
14.7. Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для проведения комплексной оценки природных и техногенных условий участков дноуглубления на акватории и места захоронения донного грунта и подготовки документации для получения разрешения на захоронение грунта.
14.8.  Характеристики разрабатываемых грунтов принять по материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных в рамках данной работы.
14.9. Физико-механические характеристики разрабатываемых грунтов определить по результатам лабораторных исследований проб грунта.
14.10.  Изыскательские работы производятся в условиях действующего морского порта. 
14.11. Сведения о скорости и направлении течений, сведения о волнении, ветровые условия на акватории порта и канала принять по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий.
14.12. Сведения о фактических глубинах на акватории принять по результатам инженерно-гидрографических изысканий.
14.13. Для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений природной среды с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения и водных биоресурсов провести инженерно-экологические изыскания.
14.14. Сведения о гранулометрическом составе разрабатываемого грунта, загрязненности разрабатываемого грунта по химическим показателям и радиоактивное загрязнение принять по результатам инженерно-экологических изысканий.
14.15. Сведения о гранулометрическом составе донных отложений в районе захоронения грунта, загрязненности донных отложений по химическим показателям и радиоактивное загрязнение принять по результатам инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.
14.16. Ремонтные дноуглубительные работы проводятся без прекращения судоходства на акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»
14.17. Рассмотреть в качестве района захоронения грунта: открытие нового подводного отвала
14.18. Выполнить оценку воздействия на окружающую среду отдельно для участков ремонтного дноуглубления и района захоронения донного грунта.
14.19. Обеспечить проведение общественных обсуждений проектной документации, в том числе материалов ОВОС (Генеральный проектировщик оплачивает публикацию объявления в средствах массовой информации). Результаты этих обсуждений должны быть документально оформлены для дальнейшей передачи в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу.
14.20. Согласовать с Заказчиком разработанную документацию до проведения общественных обсуждений, направления ее на согласование в Росрыболовство и прохождения государственной экологической экспертизы.
14.21. Обеспечить сопровождение проекта при получении заключения Росрыболовства, прохождении государственной экологической экспертизы и получении всех необходимых согласований и разрешений, в том числе получение в территориальном органе Росводресурсов решения о предоставлении водного объекта в пользование и в Росприроднадзоре разрешения на захоронение донного грунта на весь срок действия проектной документации.
14.22. Подготовить документы и материалы, необходимые для предоставления права пользования водным объектом согласно требованиям Водного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 19.01.2022 №18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование». 
14.23. Подготовить запрос на захоронение грунта, в соответствии с требованиями ст. 37.1 Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденного приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636.
14.24. Получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России» на предмет достоверности сметной стоимости дноуглубительных работ

	15
	Состав проектной документации
	Проектную документацию разработать в составе, необходимом для получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации, в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87, Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2024 № 1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду», иными требованиями СП, ГОСТ, ТУ и иных актов, регулирующих состав и объем документации, положительном заключении ФАУ «Главгосэкспертиза России».
15.1. В составе проектной документации предусмотреть:
· пояснительную записку;
· проект организации ремонтных дноуглубительных работ;
· генеральную схему и схему участков дноуглубительных работ;
· технологические решения, включая порядок использования возможных типов дноуглубительной техники на различных участках работ;
· сведения об инженерном оборудовании объекта, о наличии инженерных сетей, о примыкающих гидротехнических сооружениях и мерах по обеспечению их безопасности при дноуглубительных работах;
· объемно-планировочные решения;
· проект организации ремонтных дноуглубительных работ, включая планы подготовительного и основного периодов, а также сдачи законченного ремонтом объектов;
· сметную документацию, выполненную отдельно на каждый год и на каждый тип применяемой техники;
· перечень мер для обеспечения безопасности мореплавания в период производства ремонтных дноуглубительных работ;
· средства навигационного оборудования (при необходимости);
· обоснование выбора района захоронения донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации;
· моделирование распространения взвешенных веществ;
· оценку воздействия на окружающую среду и перечень мер по ее охране (ОВОС);
· расчет вреда водным биологическим ресурсам;
· программу производственного экологического контроля и мониторинга в период производства ремонтных дноуглубительных работ, а также программу наблюдения за районом захоронения донного грунта;
· программу по осуществлению наблюдений за районом захоронения грунта, извлечённого при проведении дноуглубительных работ во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации для наблюдения за местом отвала грунта для предоставления ежегодной отчетности в соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 24.03.2014 № 147;
· перечень практических мер по компенсации ущерба водным биологическим ресурсам и среде обитания посредством выполнения мероприятий, указанных в постановлении Правительства РФ от 29.04.2013 № 380 «Об утверждении положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания». Для осуществления компенсации ущерба водным биологическим ресурсам отдать предпочтение выпускаемой молоди более низкой стоимости;
· мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (при необходимости).
15.2. Оформление проектной документации должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
15.3. Комплект документов для предоставления права пользования водным объектом должен соответствовать требованиям Водного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 19.01.2022 № 18.
15.4. Запрос на захоронение грунта, в соответствии с требованиями ст. 37.1 Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне российской Федерации» и Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденного приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636.

	16
	Требования к основным техническим решениям
	16.1.  Выбор технических средств производства работ:
· многочерпаковые земснаряды;
· самоотвозные трюмные землесосы;
· грейферные краны;
· штанговые земснаряды;
· грунтоотвозные шаланды.
Выбор технических средств производства работ предварительно согласовывается с Заказчиком.
16.2. Организация сопутствующих работ:
· водолазное обследование дна;
· удаление техногенных предметов засоренности и валунов;
· предварительный и исполнительный промер участков проведения работ. 
16.3. Проектные решения должны быть оптимальными по критерию «стоимость-эффективность-качество».
16.4. Предусмотреть возможность круглогодичного выполнения работ с учетом навигационных ограничений и ограничений периодов работ, согласованных Росрыболовством.

	17
	Требования к технологическим решениям
	17.1. Выбор технологической схемы проведения работ в соответствии с:
· РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных работ»;
· РД 31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные работы»;
· РД 31.74.04-2002 «Технологии промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним»;
· СтО 14649425-0005-2019 «Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним».
17.2. Проект должен соответствовать требованиям:
· международных документов, регламентирующих вопросы безопасности мореплавания;
· инструкции по навигационному оборудованию (ИНО-2000), изд. ГУНиО Минобороны России;
· инструкции по техническому обслуживанию СНО морских подходных каналов, акваторий и портов ММФ;
· резолюции ИМО А.1046(27) от 30.11.2011 «Всемирная радионавигационная система»;
· руководства МАМС по навигационному оборудованию, издание 7, 2014 г.;
· Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74).
17.3. Раздел документации «Проект организации ремонтных дноуглубительных работ» должен содержать:
· обоснование выбранного способа производства работ, требуемого состава судов и других технических средств;
· ведомость подготовительных и вспомогательных работ;
· ведомость объемов дноуглубительных работ и условий их производства;
· расчет основных производственных показателей земснарядов и грунтоотвозных судов;
· расчет рабочего и календарного периодов;
· рекомендуемые режимы работы судов земкаравана;
· мероприятия по обеспечению судов земкаравана топливом, пресной водой, эксплуатационными материалами и навигационным ремонтом;
· технико-экономические показатели и эффективность работы;
· план-график выполнения ремонтных дноуглубительных работ;
· график работы грунтоотвозных судов;
· комплекс мероприятий, предусматривающих навигационную безопасность земснарядов и других судов, входящих в состав земкаравана;
· технологические планы или схемы производства работ и схемы расстановки дополнительных СНО и опорных пунктов (при необходимости);
· чертежи конструкций и других временных вспомогательных сооружений, необходимых для производства ремонтных дноуглубительных работ и для отвала грунта (при необходимости).
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	Требования и условия к разработке природоохранных  мер и мероприятий по минимизации негативного воздействия ремонтных дноуглубительных работ на окружающую среду
	18.1. Проектные решения должны обеспечить предотвращение и (или) снижение возможного негативного воздействия ремонтных дноуглубительных работ на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов, учитывать особенности проведения работ, а также соответствовать требованиям законодательства РФ, действующих нормативных документов РФ, международных обязательств РФ в области охраны окружающей среды и природопользования, в том числе:
· Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;
· Водного кодекса РФ (Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ);
· Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
· Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
· ГОСТ 17.1.3.08-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод;
· ГОСТ 17.1.5.01-80 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность;
· РД 52.24.609-2013 Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов;
· распоряжения Правительства РФ от 30.12.2015 № 2753-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, при содержании которых в грунте, извлеченном при проведении дноуглубительных работ, в концентрациях, превышающих химические характеристики грунта в районе его захоронения до воздействия, вызванного захоронением этого грунта, захоронение его во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации запрещается»;
· Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденного приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636;
· приказа Минприроды России от 24.03.2014 №147 «Об утверждении формы и порядка представления отчетности по осуществлению наблюдений за районом захоронения грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, и состоянием морской среды»;
· постановления Правительства РФ от 19.01.2022 №18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование»;
· приказа Минприроды России от 29.06.2020 №400 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование».
18.2. Провести оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 28.11.2024 №1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду», мероприятия по информированию общественности и обеспечить проведение общественных обсуждений проектной документации. Результаты этих обсуждений должны быть документально оформлены, отражены в материалах ОВОС и представлены в надзорные органы для получения соответствующих согласований с учетом общественного мнения.
18.3. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработать согласно требованиям п. 25 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.
18.4. Выполнить расчет вреда водным биологическим ресурсам с учетом требований приказа Росрыболовства от 06.05.2020 № 238 «Об утверждении Методики определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния». При расчете вреда, наносимого водным биоресурсам использовать актуальные данные, в том числе полученные в ходе проведения инженерно-экологических изысканий. 
18.5. По результатам расчета вреда водным биологическим ресурсам, разработать предложения по возмещению вреда водным биоресурсам и среде их обитания, посредством выполнения мероприятий, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 №380. Для осуществления компенсации ущерба водным биологическим ресурсам отдать предпочтение выпускаемой молоди более низкой стоимости.
18.6. Согласовать расчет размера вреда водным биологическим ресурсам с Заказчиком до направления его в Росрыболовство.
18.7. Разработать предложения по организации производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭК):
· определить этапы, задачи и цели ПЭК; 
· привести описание объектов ПЭК (компоненты природной среды и факторы воздействия); 
· разработать комплексные программы ПЭК в период производства дноуглубления (с разбивкой по годам);
· программу по осуществлению наблюдений за районом захоронения грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации для предоставления ежегодной отчетности в соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 24.03.2014 № 147;
· программы ПЭК выделить в отдельные тома проектной документации.
18.8. Выполнить эколого-экономическую оценку проекта, а именно привести перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат, включая:
· расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
· расчет размера ущерба, причиненного водным биоресурсам дноуглубительными работами и захоронением донного грунта в подводный отвал;
· расчет компенсационных мероприятий водным биоресурсам от намечаемой хозяйственной деятельности;
· расчет стоимости вывоза всех видов отходов на утилизацию и размещение;
· расчет стоимости экологического мониторинга и производственного экологического контроля в период производства работ и осуществления наблюдений за районом захоронения грунта, извлечённого при проведении дноуглубительных работ во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации (с разбивкой по годам).
18.9. Разработать мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и ликвидации последствий их воздействия на экосистему региона. Мероприятия должны предусматривать возможные аварийные ситуации, которые могут возникнуть при реконструкции объекта в результате: транспортных аварий; пожаров и взрывов (с возможным последующим горением) на судах; проявления опасных геофизических, геологических, метеорологических и гидрологических явлений; террористических актов а также должны содержать расчеты масштабов вероятных зон действия поражающих факторов в результате всех возможных аварийных ситуаций при разливе судового топлива учесть его максимально возможные заправочные объемы).
18.10. Получить согласование Росрыболовства на проектную документацию в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 №380 «Об утверждении положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания».
18.11. Подготовить материалы для оформления решения о предоставлении водного объекта в пользование согласно требованиям Водного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 19.01.2022 №18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование для целей захоронения донного грунта» на период действия проектной документации и запрос на выдачу разрешения на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации согласно требованиям Приложения к Административному регламенту выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденному приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636.
В случае получения замечаний от территориального органа Росводресурсов и/или Росприроднадзора на материалы для оформления решения о предоставлении водного объекта в пользование и/или запроса на выдачу разрешения на захоронение грунта доработать их за счет собственных средств.
18.12. Действуя в интересах Заказчика получить решение о предоставлении водного объекта в пользование в целях захоронения донного грунта, а также разрешение на захоронение извлечённого донного грунта на подводном (морском) отвале в соответствии с требованиями статьи 37.1 Федерального закона № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации» на период действия проектной документации.
18.13. Обеспечить сопровождение проектной документации при прохождении государственной экологической экспертизы с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию на период 2026-2035 гг.
18.14. Обеспечить сопровождение проектной документации при прохождении государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» с получением положительного заключения.
18.15. Проектную документацию и все разработанные материалы до передачи их на согласование в контролирующие органы в обязательном порядке предварительно согласовывать с Заказчиком.
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	Требования к разработке сметной документации
	19.1. Стоимость ремонтных дноуглубительных работ определить в соответствии с требованиями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика).
19.2. Сметная стоимость должна быть определена в рублях ресурсно-индексным методом по расценкам федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 в уровне цен: на 01.01.2022, введенной в действие приказом Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр с использованием информации о сметных ценах строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС для региона Республика Крым.
Стоимость строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования определять на основании данных о сметных ценах из ФГИС ЦС и сметных цен из ФСНБ-2022 для региона строительства. В случае их отсутствия в вышеуказанных источниках, стоимость материалов и оборудования определять на основании фактической (текущей) цены по прайс-листам поставщика (от трех и более поставщиков) на основе конъюнктурного анализа в строгом соответствии с требованиями Методики. Выделить в отдельные сметные расчеты этапы строительства (при необходимости).
19.3. Выделить в отдельные сметные расчеты стоимости конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ согласно ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования.
19.4. В составе комплекта сметной документации разработать:
- пояснительную записку (ПЗ);
- сводные сметные расчеты стоимости строительства (ССРСС);
- сводки затрат (СЗ);
- ведомости объемов работ (ВОР);
- конъюнктурный анализ цен материалов и оборудования (КАЦ).
19.5. Лимитированные и прочие затраты включать в сметный расчёт в соответствии с рекомендациями Методики.
19.6. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять в размере 3% от стоимости строительства по главам 1-12, как для объектов производственного назначения.
19.7. Разработать и согласовать с Заказчиком ССРСС.
19.8. В составе сметной документации рассчитать затраты на:
- мобилизацию и демобилизацию земкаравана;
- разработку грунтов с транспортировкой на подводный отвал;
- производство сопутствующих работ;
- затраты на природоохранные мероприятия и компенсационные выплаты. Стоимость затрат на природоохранные мероприятия должна соответствовать перечню и расчету затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат, разработанных в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды»:
- расчет затрат на мероприятия по компенсации вреда, причиненного водным биоресурсам, включая разработку перечня природоохранных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;
- расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- расчет затрат на проведение производственного экологического
мониторинга и контроля согласно разработанной в проектной документации программе ПЭК;
- расчет стоимости вывоза и утилизации (обезвреживания, размещения) всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ;
- другие расчеты затрат на природоохранные мероприятия, которые предусмотрены проектной документацией.
19.9. Разработать сметную документацию отдельно на каждый год и каждый тип применяемой техники.
19.10. В соответствии с приложением № 5 к Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемым с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования)- утвержденному приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (далее –
Порядок), составить Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования. 
В соответствии с приложением № 6 к Порядку составить Проект сметы контракта (договора).
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	Требования по разработке раздела «Безопасность мореплавания»
	Раздел «Безопасность мореплавания» разработать в соответствии с Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним,» утвержденными приказом Минтранса России от 12.11.2021 № 395, Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Минтранса России от 21.10.2015 № 313.
Раздел «Безопасность мореплавания» согласовать с уполномоченными органами.

	21
	Требования к проведению инженерных изысканий и обследованию
	21.1. Инженерные изыскания и обследования должны быть выполнены в объеме, необходимом и достаточном для:
· обоснования проектных решений (технологических, технических и организационных), принимаемых при разработке проектной документации;
· для подготовки запроса на выдачу разрешения на захоронение извлеченного донного грунта в полном соответствии с требованиями статьи 37.1 Федерального закона от 31.07.1998 №155-ФЗ и Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденного приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636.
Инженерные изыскания необходимо выполнить на площади проведения дноуглубительных работ в акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» и месте подводного отвала грунта.
21.2.  Инженерные изыскания выполняются в соответствии с: 
· - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 
· - Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, утверждённым приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624; 
- СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
- СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
· - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» (части 1,2,3); 
· - ст. 37.1 Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;
· - распоряжением Правительства РФ от 30.12.2015 № 2753-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, при содержании которых в грунте, извлеченном при проведении дноуглубительных работ, в концентрациях, превышающих химические характеристики грунта в районе его захоронения до воздействия, вызванного захоронением этого грунта, захоронение его во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации запрещается»;
· - Административным регламентом выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденным приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636.
21.3. Программа инженерных изысканий разрабатывается Генпроектировщиком.
21.4. Программа изысканий включает следующие виды изысканий:
· инженерно-геологические;
· инженерно-гидрометеорологические;
· инженерно-гидрографические;
· инженерно-экологические;
· археологические (при необходимости).
21.5. До начала проведения изыскательских работ программа изысканий в обязательном порядке согласовывается и утверждается Заказчиком.
21.6. Генпроектировщик согласовывает с Заказчиком документацию по инженерным изысканиям, разработанную в рамках работ.
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	Выделение этапов разработки документации
	Этапы не выделяются.
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	Требования к согласованиям разработанной документации с территориальными, федеральными надзорными и контролирующими органами
	Согласования проектной документации с надзорными и контролирующими органами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации Генпроектировщиком, который выступает в качестве уполномоченного представителя Заказчика.
23.1. Согласование отвала грунта с Минобороны России, Росморречфлотом и Росрыболовством.
23.2. Подготовка и организация проведения общественных обсуждений. 
23.3. Получение согласования Администрации морского порта Керчь.
23.4. Получение согласования Росрыболовства в соответствии с правилами согласования Федеральным агентством по рыболовству (его территориальными органами) строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 №384. До направления проектной документации в Росрыболовство получить согласование Заказчика.
23.5. Получение положительного заключения историко-культурной экспертизы (при необходимости).
23.6. Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы.
23.7. Получение в территориальном органе Росводресурсов решения о предоставлении водного объекта в пользование для района захоронения донного грунта.
23.8. Получение в Росприроднадзоре разрешения на захоронение донного грунта, извлекаемого при проведении ремонтных дноуглубительных работ, для района захоронения, обоснованного в проектной документации, на весь период действия проекта.
23.9. Получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».
23.10. Получение положительного заключения Росрыболовства.

	24
	Исходные данные, предоставляемые заказчиком
	24.1. Паспорт акватории
24.2. Схема проведения дноуглубительных работ

	25

	Требования к оформлению разработанной документации
	25.1. Проектная документация после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертизы России», положительного заключения Росприроднадзора  передается Заказчику:
· бумажные копии в 5-ти экземплярах (тома проектной документации, сброшюрованные и заверенные печатью Генпроектировщика);
· в электронном виде в 2 (двух) экземплярах на CD/DVD носителях либо флэш-накопителях: отсканированные с подписями (формат *.pdf) и в формате разработки (текстовые документы – не ниже MS Office 2003; чертежи – не ниже AutoCAD 2004, сводный сметный расчет – не ниже Excel 2003 (MS Office 2003) и в формате ПО «Гранд смета» (версия не ниже 8.00). Состав и структура электронной версии документации должны быть идентичны бумажному экземпляру.
25.2. Файлы проектной документации должны соответствовать требованиям к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экологической экспертизы. В том числе файлы в формате *.pdf должны быть сформированы с обязательной возможностью копирования текстовых фрагментов, структура файлов должна включать содержание с возможностью поиска внутри данного документа, закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе таблиц и рисунков.
25.3. При проведении согласований Генпроектировщик изготавливает необходимое количество экземпляров разделов документации.



2. Требования к качеству и безопасности работ.
2.1.  Качество выполняемых работ должно соответствовать нормативно-технической документации и требованиям действующего на территории Российской Федерации (РФ) законодательства.
2.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. 
3. Требования к техническим характеристикам работ.
3.1. Требования к выполнению работ.
3.1.1. Подрядчик должен своими силами, средствами и  материалами  выполнить работы в соответствии с перечнем объемов работ, в соответствии с Техническим заданием и требованиями действующего на территории Российской Федерации (РФ) законодательства. 
3.1.2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанный в Техническом задании. 
3.1.3. Требования к техническим характеристикам работ определены в настоящем Техническом задании. 

4. Требования к Подрядчику.
4.1. Подрядчик должен быть зарегистрирован не менее года в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в соответствии с требованиями законодательства РФ и обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.
4.2.  Не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства и на его имущество не должен быть наложен арест.
4.3. Иметь необходимые разрешительные документы на выполнение соответствующих работ (услуг) – СРО.
4.4.  Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и  репутацией.
4.5. Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые).
4.6. Являться добросовестным налогоплательщиком (своевременно и полно исчисляет и уплачивает налоги).
4.7. Не искажает факты хозяйственной жизни и не ведет фиктивный документооборот.
4.8. Не совершает сделки/операции, с целью неуплаты или неполной оплаты и/или зачета/возврата суммы налога.
4.9. В составе исполнительного органа нет дисквалифицированных лиц.
4.10. Способен выполнить обязательства по Договору в требуемые сроки и с должным качеством.
4.11. Соответствует требованиям, указанным в документации о закупке.

5. Порядок расчетов.
5.1. Аванс в размере 30% в течение 15 рабочих дней с момента подписания Договора.
5.2. Окончательный расчет в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.
5.3. Начальная (максимальная) стоимость: не определена.
5.4. Обеспечение договора (применяется для обеспечения исполнения обязательств по  Договору):
5.4.1. Подрядчик обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора обеспечение исполнения обязательства по Договору в форме безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия), выданной банком.
5.4.2. Подрядчик несет все расходы по получению обеспечения исполнения обязательства по Договору.
5.4.3. Размер обеспечения исполнения обязательства по Договору равен сумме всех выплачиваемых по Договору авансов.
5.4.4. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет срок исполнения обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.
5.4.5. В случае, если Подрядчик зарекомендовал себя как благонадежный партнер (отсутствие претензионно-исковой работы, исполнение в полном объеме обязательств по договорам, заключенным с Заказчиком), Заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса.



















































Приложение №2 к документации о закупке
На бланке организации [для юридических лиц]
«_____»______20_______№_____
ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
	Наименование организации (для юридического лица); 
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
	 

	Место нахождения (для юридического лица); 
место жительства (для физического лица)
	 

	Идентификационный номер налогоплательщика/ 
КПП (для юридического лица)
	 

	ОГРН
	 

	ОКПО
	

	ОКОПФ
	

	ОКТМО
	

	Банковские реквизиты:
	 

	Контактное лицо
	 

	Тел.:
	 

	Адрес электронной почты
	 



Изучив документацию о проведении запроса коммерческих предложений, опубликованное на электронно-торговой площадке https://business.roseltorg.ru за № (процедуры) и принимая установленные в них требования и условия запроса коммерческих предложений, _____________________________________________________________________________________,
                                                                      (наименование организации)
предлагает осуществить поставку (выполнение работ или оказание услуг) ______________________________________ на условиях и в соответствии с Техническим заданием,  
               (наименование товаров, работ, услуг)
а также со следующими основными условиями:

	№ 
	Наименование работ по Договору, основных этапов его выполнения
	Стоимость, с учетом НДС, руб.

	1
	Проектные работы
	

	2
	Гидрографические изыскания
	

	3
	Экологические изыскания
	

	4
	Геологические изыскания
	

	5
	Гидрометеорологисеские изыскания
	

	6
	Расчет ущерба морским биологическим ресурсам
	

	7
	Размер платы за проведение государственной экспертизы
	

	8
	Размер платы за проведение государственной экологической экспертизы
	

	
	Итого:
	

	
	В том числе НДС 20%
	


1. Окончательная цена договора составляет_____________ (по которой будет заключен договор) __________________________ включает в себя ………Общая стоимость договора  должна быть указана в рублях цифрами и прописью с учетом НДС.

Цена договора без учета НДС, руб.:  __________________________________________________

2. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг (необходимо указать):

	№ 
	Наименование работ по Договору, основных этапов его выполнения
	Начало выполнения этапа работ
	Окончание выполнения этапа работ 
(календарных дней)

	1
	Выполнение инженерных изысканий
	
	

	2
	Разработка Проектной документации, в т.ч.:
разработка разделов проектной документации, согласование проектной документации
	
	

	3
	Проведение общественных обсуждений
	
	

	4
	Согласование Проектной документации в Росрыболовстве
	
	

	5
	Государственная экологическая экспертиза проектной документации
	
	

	6
	Прохождение, государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции.
	
	

	
	Итого:
	
	


3.  Требования к количественным характеристикам (объему) работ (необходимо указать): 
4. Условия оплаты (необходимо указать):________________________________________________
5. Обеспечение договора (необходимо указать):___________________________________________
6. Гарантийные обязательства (необходимо указать):_______________________________________
7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ)__________________________(наименование участника)  ПОДТВЕРЖДАЕТ получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов упомянутых в любой из частей заявки и в отношении которых получены согласия на обработку и передачу такой информации.
8. Мы согласны с тем, что процедура запроса коммерческих предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско­правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником.
9. В случае если наша заявка признана лучшей, мы берем на себя обязательства подписать договор с АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» на поставку товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями проекта договора и предложенными нами условиями и нашим предложением по цене.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника Участника размещения заказа)

_____________в лице__________(действующего на основании______), все требования заказчика (существенные условия) в отношении формы и всех условий, а также требования к работам в документации о проведении запроса коммерческих предложений в полном объеме выполнить СОГЛАСЕН.


Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________ 
            (наименование организации, индивидуального предпринимателя – участника закупки)
не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; на день подачи Заявки на участие в запросе КП деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отсутствует задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не включен в Реестр недобросовестных Подрядчиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223 ФЗ «О  закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц».


Сделка по данному договору для__________________________________является/не является крупной (нужное указать)[footnoteRef:1]. [1: ] 

Мы гарантируем достоверность представленной информации.





____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.




















Приложение №3 к документации о закупке

(формат документа PDF))
АНКЕТА
	Запрашиваемые сведения
	Представленные сведения
	Примечание

	Полное название компании (с указанием формы собственности)
	
	

	Дата создания компании
	
	

	Краткое описание деятельности компании
	
	

	Адрес места нахождения единоличного исполнительного органа
	
	

	Фактический адрес осуществления деятельности
	
	

	Местонахождение складских (и (или) производственных и (или) торговых площадей
	
	

	Телефон офиса
	
	

	Факс офиса
	
	

	Адрес web-сайта
	
	

	Ф.И.О. единоличного исполнительного органа контрагента
	
	

	Телефон, e-mail руководителя
	
	

	Ф.И.О. Главного бухгалтера
	
	

	Телефон, e-mail гл. бухгалтера
	
	

	ОГРН
	
	

	ИНН
	
	

	КПП
	
	

	ОКПО
	
	

	ОКТМО
	
	

	Банковские реквизиты
	
	

	Номера лицензий и разрешительных документов
	
	

	Количество постоянного штата сотрудников
	
	

	Наличие в штате сотрудников (включая членов органов управления), состоящих в отношениях близкого родства с сотрудниками Заказчика
	
	

	Наличие в составе органов управления контрагента (в том числе, в составе акционеров/участников) лиц, занимающих должности у Заказчика
	
	

	Наличие внеоборотных активов
	
	

	Наличие дочерних/аффилированных
компаний
	
	

	Ф.И.О. лица, ответственного за проект (заключение договорных отношений), его контактный телефон, e-mail
	
	

	Компании, с которыми сотрудничает Подрядчик
	
	

	Имелись ли ранее у Подрядчик договорные отношения с Заказчиком (с какого года)
	
	

	Имеются ли у Подрядчика неисполненные договорные обязательства перед Заказчиком
	
	



____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.



Приложение №4 к документации о закупке


Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров



Наименование и адрес Участника: _________________________________


	№ п/п
	Номер договора
	Дата заключения договора
	Заказчик 
(наименование, адрес)
	Предмет договора 
(с указанием цены договора)
	Срок выполнения работ
(начало, окончание)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




1. К этой форме Участник прикладывает документы, подтверждающие заявленный опыт работы (договора подписанные с двух сторон, акты выполненных работ либо иные документы, подтверждающие факт выполнения работ), в дополнение можно приложить отзывы, рекомендательные письма контрагентов. В случае если опыт выполнения работ аналогичный предмету закупки, является критерием оценки заявок, для расчета баллов принимаются только указанные в «Справке …» сведения, подтвержденные документально.








Участник закупки	         _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)                   м.п.



























Приложение №5 к документации о закупке

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица – № 1
Общие сведения о кадровом составе
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.

	Руководящий персонал
	

	Инженерно-технический персонал
	

	Рабочие и вспомогательный персонал
	

	Всего
	



Таблица – № 2 

Основные кадровые ресурсы, непосредственно участвующие в ходе выполнения Договора
	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



1. В таблице-1 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.
2. В таблице-2 данной справки перечисляется только тот персонал, который будет непосредственно привлечен Участником в ходе выполнения Договора.



Участник закупки	         _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)                   м.п.




















*Проект договора в документации является предварительным и будет корректироваться на стадии заключения .

Договор № _____________
на разработку проектной документации 
«Ремонтные дноуглубительные работы акватории 
АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» 2026-2035 гг.»
г. Керчь        		                                                                                          «___» _________ 2025 г.                                                                                                     
Акционерное общество «Судостроительный завод имение Б.Е. Бутомы» (сокращенное наименование – АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гончарова Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________ (сокращенное наименование ______________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

[bookmark: _Toc194931969]Статья 1. Определения
1.1. Заказчик – АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы».
1.2. Исполнитель - ____________________________________________ – лицо, выполняющее за плату работы, являющиеся предметом Договора.
1.3. Задание на проектирование – задание, содержащее требования Заказчика к выполнению и результатам работ, являющихся предметом Договора, а также определяющее задачи, цели, исходные данные и условия выполнения этих работ, сопутствующие и обеспечивающие мероприятия, выполняемые в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 1 к Договору).
1.4. График выполнения работ – подписанный Сторонами график, устанавливающий срок начала и срок окончания выполнения работ/этапов работ, являющихся предметом Договора (далее – График выполнения работ) (Приложение № 2 к Договору).
1.5. Объект – Акватория АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы».
1.6. Срок выполнения работ – период времени, определенный в Договоре для выполнения работ.
1.7. Обеспечение исполнения Договора – обязательство Исполнителя по обеспечению исполнения Договора.
1.8. Проектная документация - проектная документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения выполнения ремонтных дноуглубительных работ.
1.9. Расчет цена Договора – подписанная Сторонами расчетная стоимость работ и мероприятий, выполняемых Исполнителем и привлеченными им лицами, включая проектно-изыскательские работы, разработку Проектной и сметной документации, и иные работы, сопутствующие услуги и действия Исполнителя, необходимые для достижения результата работ по Договору (Приложение № 3 к Договору). 

[bookmark: _Toc194931970]Статья 2. Предмет договора
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с условиями Договора, Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору) в установленные Договором сроки и в объеме согласно Расчета цены Договора (Приложение № 3 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора, законодательством Российской Федерации, в том числе строительными нормами и правилами Российской Федерации, выполнить инженерные изыскания, осуществить разработку Проектной документации в целях выполнения ремонтных дноуглубительных работ (далее – работы) и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Исполнителем работ в объеме и сроки, установленные Договором.
2.2. Разработанная Исполнителем Проектная документация по техническим, экономическим и другим параметрам должна соответствовать Заданию на проектирование, нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим регламентам, нормам и правилам, иным нормативным правовым актам Российской Федерации в области проектирования, строительства и производства дноуглубительных работ, действующим на момент передачи результата работ.
2.3. Исполнитель в установленные Договором сроки и в пределах цены Договора обязуется выполнить качественно, своими силами или силами привлеченных им третьих лиц, все работы, определенные в пункте 2.1 Договора, Задании на проектирование. 
2.4. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является Проектная документация, получившая согласование Федерального агентства по рыболовству, положительное заключение государственной экологической экспертизы, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта, решение о предоставлении водного объекта в пользование, разрешение на захоронение донного грунта.
В случае изменения технических регламентов, норм и правил, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области проектирования и строительства, проектная документация подлежит корректировке Проектировщиком в соответствии с такими изменениями за свой счет. 

[bookmark: _Toc194931971]Статья 3. Цена договора
3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет _______________  (_____________________________________) руб., в том числе НДС 20 % / НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Цена Договора) согласно Расчета цены Договора (Приложение № 3 к Договору).
3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3.3. Цена Договора включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе: накладные расходы, расходы на согласование проектной документации с надзорными и контролирующими органами, а также суммы для покрытия всех налогов и сборов, установленных в Российской Федерации, сметная прибыль, компенсация всех издержек и непредвиденных расходов, связанных с иными увеличениями или уменьшениями затрат, другие лимитированные и прочие затраты, связанные с рисками Исполнителя, в том числе НДС в случае заключения Договора с лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, если у Исполнителя имеется или возникает обязанность по уплате НДС (в том числе в случае прекращения применения освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика и (или) изменения применяемой ставки НДС).

[bookmark: _Toc194931972]Статья 4. Порядок и условия платежей по Договору
4.1. Договором предусмотрено авансирование работ:
4.1.1. Заказчик при условии предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору, указанного в пункте 5.1 Договора, производит выплату Исполнителю авансового платежа в размере ______________ от Цены Договора, что составляет _______________(________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20 % - _____________(________________________) рублей / или НДС не облагается со ссылкой на основание в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заключения Договора и получения от Исполнителя счета на оплату и подтверждения факта выдачи обеспечения.
4.1.2. Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в пункте 4.1.1. Договора, с расчетного счета Заказчика.
4.2. Окончательный расчет в размере _________________________от цены Договора, что составляет ______ (___________) руб. ___ коп., с учетом НДС 20 % или НДС не облагается со ссылкой на основание в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, производится в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ и получения Заказчиком счета на оплату и счета-фактуры (если применимо).
Основанием для возникновения у Заказчика обязательства по оплате выполненных работ в соответствии с пунктом 4.2. Договора является выполнение работ Исполнителем в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, Заданием на проектирование и Расчетом цены Договора (Приложение № 3 к Договору), а также передача Заказчику результата работ: Проектной документации, результатов инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных дноуглубительных работ Объекта, решение о предоставлении водного объекта в пользование (при необходимости), разрешение на захоронение донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации.
Сумма, оплаченная Заказчиком в качестве аванса, подлежит зачету по акту приема-сдачи выполненных работ, не менее 30% выполненных работ. 
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.3. По требованию любой из Сторон Стороны производят сверку взаимных расчетов с составлением Акта сверки. Подписанный обеими Сторонами Акт сверки является основанием для производства окончательных расчетов между Сторонами Договора. 
Сторона, у которой имеются замечания, обязуется подписать Акт сверки с указанием замечаний. Исполнитель (Заказчик) обязан рассмотреть и вернуть Акт сверки Заказчику (Исполнителю) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. В случае несвоевременного подписания Акта сверки, задолженность считается подтвержденной.
4.4. Источник финансирования – бюджетные средства. 
4.5. В случае изменения платежных реквизитов Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов с целью заключения дополнительного соглашения. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком платежей, до заключения такого дополнительного соглашения несет Исполнитель. В случае несвоевременного уведомления Заказчика об изменении платежных реквизитов, обязательство Заказчика по оплате цены Договора считается исполненным надлежащим образом.

[bookmark: _Toc194931973]Статья 5. Обеспечение исполнения обязательств
5.1. Исполнитель обязуется предоставить в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора обеспечение исполнения обязательства по Договору в форме безотзывной банковской гарантии (далее – банковская гарантия), выданной банком.
	5.2. Исполнитель  несет все расходы по получению обеспечения исполнения обязательства по Договору.
         5.2.1. Размер обеспечения исполнения обязательства по Договору равен сумме всех выплачиваемых по Договору авансов.
         5.2.2. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет срок исполнения обязательств по Договору, плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.
5.3. Требование к обеспечению Договора в форме банковской гарантии
5.3.1. Требования к банкам-гарантам при предоставлении обеспечения в виде банковской гарантии:
- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации;
- банк должен быть участником системы страхования вкладов;
- величина собственного капитала банка на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности должна быть больше или равна 5 млрд. рублей или их эквиваленту в иностранной валюте, при этом такая отчетность должна быть опубликована на сайте www.cbr.ru (ф.123).
Не принимаются в качестве обеспечения банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями, а также банками, не соответствующими требованиям, указанным в настоящем пункте, либо не публикующими в открытом доступе отчетность банка (ф. 101, 102, 123, 135) на сайте www.cbr.ru (для банков-резидентов Российской Федерации).
5.3.2. В банковской гарантии должно быть указано, что:
- передача прав по банковской гарантии не допускается;
- банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи.
5.3.3. Банковская гарантия должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору;
- обязательное условие, предусматривающее право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
- указание на обязанность Гаранта рассмотреть требование по банковской гарантии и приложенные к нему документы, а также произвести платеж по такому требованию или направить Бенефициару мотивированный отказ от исполнения требования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования;
- указание на согласие Гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данной банковской гарантии;
- указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает, в том числе на Стороны Договора, предмет Договора, цену Договора, ссылку на итоговый протокол;
- указание на то, что любые споры по ней разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.
5.3.4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368-379 Гражданского кодекса РФ.
5.3.5. В случае окончания срока действия банковской гарантии до полного исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору плюс 60 (шестьдесят) календарных дней, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока действия банковской гарантии предоставить в адрес Заказчика новую банковскую гарантию на тех же условиях на новый срок.
5.4. Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией, может быть истребована Заказчиком полностью или частично в случае нарушения Исполнителем условий Договора, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором. В таком случае истребованию подлежит сумма неустойки, процентов, штрафов и убытков за нарушение Исполнителем условий по Договору.
5.5. Для истребования суммы обеспечения по банковской гарантии Заказчик направляет в банк письменное требование, в котором указывает, в чем состоит нарушение Исполнителя по Договору, в обеспечение исполнения обязательств которого банковская гарантия выдана.
5.6. Банк, выдавший банковскую гарантию, должен выплатить Заказчику обеспечение не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
5.7. По усмотрению Заказчика, в целях исполнения Договора, могут применяться иные, не запрещённые действующим законодательством РФ способы обеспечения Договора.

[bookmark: _Toc194931974]Статья 6. Сроки выполнения работ
6.1. Работы по Договору выполняются Исполнителем в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
6.2. Срок выполнения работ по Договору: не более 300 (трехсот) календарных дней с даты оплаты авансового платежа.
6.3. Исполнитель по письменному согласованию с Заказчиком вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены Договора. 

[bookmark: _Toc194931975]Статья 7. Сдача и приемка работ
7.1. Исполнитель передает Заказчику по месту нахождения Заказчика результаты выполненных работ, виды, объем, состав и сроки которых определены Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), а также Расчет цены Договора (Приложение № 3 к Договору). 
Приемка Заказчиком работ на настоящему Договору осуществляется в соответствии с видами и объемами работ, указанными в Расчете цены Договора и фактически выполненными Исполнителем.
7.2. По итогам рассмотрения Проектной документации и в соответствии с Заданием на проектирование Заказчик направляет в адрес Исполнителя документы о приемке Проектной документации, либо направляет мотивированный отказ от приемки. 
7.3. При наличии выявленных недостатков, дефектов, замечаний Заказчика Исполнитель  обязуется устранить указанные дефекты, недостатки, замечания за свой счет и в срок, указанный Заказчиком. 
7.4. Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения всех работ, предусмотренных Договором, передает на рассмотрение Заказчику  по Акту приема-передачи разработанной Проектной документации (Приложение № 5 к Договору) разработанную Проектную документацию, результаты инженерных изысканий, сметную документацию, положительное заключение государственной экологической экспертизы, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных дноуглубительных работ  Объекта, решение о предоставлении водного объекта в пользование (при необходимости), разрешение на захоронение донного грунта, Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору), счет и счет-фактуру (если применимо).
7.5. После получения в полном объеме, комплектности и в формате согласно пункту 9.1.13 Договора документации, указанной в пункте 7.4 Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней проводит проверку выполненных работ в части их соответствия условиям Договора (количеству, качеству, составу, видам, объемам работ, установленным в Договоре, Задании на проектирование), в том числе на основе анализа отчетных документов и материалов, сроков выполнения обязательств по Договору и приемку выполненных работ в соответствии с условиями Договора и Заданием на проектирование.
7.6. Основаниями для отказа от приемки выполненных работ и подписания Актов (Приложения № 4 и № 5 к Договору) является несоответствие результатов работ условиям Договора, Заданию на проектирование, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, иным нормативным правовым актам Российской Федерации в области проектирования и строительства.
7.7. С даты приемки результатов выполненных работ согласно Акту приема-передачи разработанной Проектной документации Исполнитель передает Заказчику в полном объеме исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе исполнения Договора, а также имущественные права на техническую, проектную, рабочую программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее – сопутствующая документация), в том числе, но не ограничиваясь, право на разработанную Проектную документацию, право на воспроизведение, копирование, переработку, распространение Проектной документации полностью или частично, практическую реализацию. 
Передаваемые Исполнителем исключительные права означают право использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом. 
Исполнитель не сохраняет за собой право использовать самостоятельно, вносить изменения или предоставлять аналогичные права на использование какого-либо из результатов работ по Договору третьим лицам. 
7.8. Исполнитель подтверждает Заказчику, что все возможные авторские произведения, входящие в разработанную Проектную документацию и подготовленную по Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами, которые состоят в трудовых или иных договорных отношениях с Исполнителем и в силу имеющихся с ними договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных и (или) неисключительных прав на использование авторских произведений.
В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Исполнителем по Договору, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов Сторон Договора, а в случае неблагоприятного решения суда – возместить убытки.

[bookmark: _Toc194931976]Статья 8. Обязанности и права Заказчика
8.1. Заказчик обязан:
8.1.1. Передать имеющиеся у Заказчика исходные данные, указанные в Задании на проектирование (Приложение № 1 к Договору), в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. 
8.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Исполнителем работ, соблюдением им сроков их выполнения, осуществлять по запросу Исполнителя проверку и согласование отдельных частей (разделов) Проектной документации. 
8.1.3. В ходе приемки работ проверить объемы и качество выполненных работ, стоимость выполненных работ, соответствие выполненных работ Заданию на проектирование, условиям Договора, Градостроительному кодексу Российской Федерации и иным нормативным правовым актам Российской Федерации в области проектирования и строительства.
8.1.4. Согласовать Проектную документацию до ее направления на согласование в Росрыболовство, на государственную экологическую экспертизу, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта или направить Исполнителю аргументированные замечания.
8.1.5. Осуществить приемку от Исполнителя по Акту приема-передачи разработанной Проектной документации (Приложение № 5 к Договору) полный комплект Проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных дноуглубительных работ Объекта, решение о предоставлении водного объекта в пользование (при необходимости), разрешение на захоронение донного грунта либо направить аргументированные замечания к отказу от приемки работ.
8.1.6. Оплатить принятые у Исполнителя работы, выполненные в соответствии с Заданием на проектирование, в соответствии с условиями Договора.
8.1.7. Ссылаться на недостатки выполненных работ в части объема и стоимости этих работ, выявленные по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок, и требовать возврата излишне полученных Исполнителем средств, в том числе после завершения исполнения Договора.
8.2. Заказчик вправе:
8.2.1. Оказывать Исполнителю содействие в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых невозможно без участия Заказчика. 
8.2.2. При передаче исходных данных Заказчик оставляет за собой право передавать исходные данные, документы и информацию частями или поэтапно, при этом Исполнитель не вправе ссылаться на такое право Заказчика как основание для приостановки работ, отказа от выполнения работ, отсрочки или продления сроков выполнения работ по Договору. 
8.2.3. Отказаться от приемки и оплаты выполненных Исполнителем работ, не соответствующих условиям Договора, в том числе выполненных частично и/или ненадлежащего качества, как не соответствующих результату работ по Договору (пункт 2.4 Договора), не соответствующих Заданию на проектирование, а также требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов, норм, правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области проектирования и строительства.
8.2.4. Заказчик вправе удержать при оплате по Договору с Исполнителя суммы неустойки (штрафов, пеней) за нарушение им обязательств. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю сумму за выполненные работы, уменьшенную на размер начисленной неустойки (штрафов, пеней).
8.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с требованием гражданского законодательства либо условиями Договора.
8.2.6. Давать указания Исполнителю о ходе и способах выполнения работ, предоставленные в письменном виде по результатам проверки сроков, объема и качества выполнения работ Исполнителем, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным правовым актам Российской Федерации в области проектирования и инженерных изысканий. 
8.2.7. В случае если во время выполнения работы Заказчику станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю срок для устранения недостатков, и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[bookmark: _Toc194931977]Статья 9. Обязанности и права Исполнителя
9.1. Исполнитель обязан:
9.1.1. Приступить к выполнению работ: не позднее 5 рабочих дней с даты оплаты аванса. 
9.1.2. Выполнить работы в срок, установленный Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), в соответствии с Заданием на проектирование.
9.1.3. Обеспечить качественное выполнение работ в полном объеме и сдать результат выполненных работ Заказчику в соответствии с характеристиками, определенными Заданием на проектирование, а также в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области проектирования и строительства, действующими на момент передачи результата работ.
9.1.4. Осуществлять сбор необходимых для выполнения работ исходных данных, которые не вошли в состав исходных данных, предоставленных Заказчиком. Запрашивать и получать необходимые согласования в ходе выполнения работ в установленном действующим законодательством порядке. 
При этом Исполнитель не вправе ссылаться на данное обязательство, как на основание для приостановки выполнения работ, отказа от выполнения работ, отсрочки или продления сроков выполнения работ по Договору. 
9.1.5. За свой счет устранить замечания федеральных/территориальных органов исполнительной власти, капитана морского порта, Заказчика, государственной экологической экспертизы. В случае изменения технических регламентов, норм и правил, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области проектирования и строительства на момент проведения государственной экологической экспертизы, Проектная документация подлежит корректировке Исполнителем в соответствии с такими изменениями за свой счет.
9.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору третьими лицами, привлеченными к выполнению работ по Договору. 
9.1.7. Согласовать с Заказчиком привлечение третьих лиц к выполнению работ по Договору не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента заключения соответствующего договора и предоставить Заказчику:
– копии свидетельств, лицензий и иных документов, выданных привлекаемому третьему лицу, подтверждающих соответствие его требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, к которым он привлекается.
9.1.8. Согласовать разработанную Проектную документацию с Заказчиком до направления на согласование в Росрыболовство, на государственную экологическую экспертизу, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных дноуглубительных работ  Объекта. 
9.1.9. В установленном законодательством порядке и в соответствии с условиями Задания на проектирование согласовать Проектную документацию с Росрыболовством.
9.1.10. Обеспечить за счет Заказчика проведение государственной экологической экспертизы Проектной документации, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта. Сумма госпошлин за проведение экспертиз, согласований, организации общественных слушаний, историко-культурной экспертизы и охранного археологического обследования, оплачивается отдельно Заказчиком, на сумму выставленного счета, согласно Договору. Совершать все необходимые действия по сопровождению разработанной Проектной документации при проведении государственной экологической экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных дноуглубительных работ Объекта, незамедлительно, в т.ч. письменно, информировать Заказчика обо всех замечаниях государственной экологической экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по Проектной документации и результатах их устранения Исполнителем. Получить положительные заключения государственной экологической экспертизы Проектной документации, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта. 
9.1.11. Подготовить и направить Заказчику проект заявления и комплект документов о предоставлении водного объекта в пользование для района захоронения донного грунта (при необходимости), обеспечить получение указанного решения в бассейновом управлении Росводресурсов.
9.1.12. Подготовить и направить Заказчику проект запроса на получение разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации. Обеспечить получение указанного разрешения в Росприроднадзоре.  
9.1.13. После получения положительных заключений государственной экологической экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных дноуглубительных работ  Объекта, решения о предоставлении водного объекта в пользование (при необходимости) и разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации, передать Заказчику по Акту приема-передачи разработанной Проектной документации (Приложение № 5 к Договору) с накладной и сопроводительным письмом Проектную документацию на бумажном носителе – 4 экз., в электронной версии – 2 экз. 
9.1.14. Устранить за свой счет в установленный срок недостатки, выявленные при передаче результатов работ по Договору, при согласовании в Росрыболовстве, при проведении государственной экологической экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта, при получении решения о предоставлении водного объекта в пользование, при получении разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации. 
9.1.15. В случае получения отрицательного заключения государственной экологической экспертизы, за свой счет обеспечить оплату и проведение повторной государственной экологической экспертизы.
9.1.16. Обладать всеми лицензиями, разрешениями и иными разрешительными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, необходимыми для проведения работ по Договору. 
9.1.17. Незамедлительно письменно информировать Заказчика и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ.
Немедленно уведомлять Заказчика обо всех независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые препятствуют выполнению работ. За неисполнение данного условия Договора Исполнитель несет ответственность в соответствии с разделом 10 Договора.
9.1.18. Не передавать информацию, в том числе письменную, полученную от Заказчика в процессе выполнения Договора, третьим лицам без согласования с Заказчиком.
9.1.19. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.
9.1.20. Нести ответственность в соответствии со статьей 10 Договора за ненадлежащее качество Проектной документации и выполнение изыскательских работ. 
9.1.21. Уведомлять Заказчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней об изменении своего почтового или фактического адреса.
9.1.22. Иметь (получать) необходимые права на объекты интеллектуальной собственности, которые могут содержаться в разработанной Проектной документации, достаточные для передачи прав на эти объекты в составе разработанной Проектной документации Заказчику и использования Заказчиком разработанной Проектной документации по назначению.
9.1.23. Оплачивать за свой счет штрафные санкции, наложенные (примененные) государственными органами за допущенные Исполнителем, и/или привлеченными им третьими лицами, нарушения правил выполнения работ, техники безопасности, пожарной безопасности и других нарушений законодательства Российской Федерации при выполнении работ по Договору.
9.1.24. Выполнять все иные обязательства, предусмотренные иными положениями Договора, Заданием на проектирование и приложениями к нему.
9.1.25. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или с завышением их стоимости возвратить излишне полученные денежные средства, в том числе после завершения исполнения Договора.
9.1.26. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию обо всех договорах с СубИсполнителями в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их заключения. Информация должна быть представлена в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»;
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договоров с СубИсполнителями предоставить копии договоров (сканированные копии в формате «.pdf»), а также всех дополнительных соглашений к ним заключенных им с такими СубИсполнителями и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с СубИсполнителем соответствующих изменений;
- предоставить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений СубИсполнителей (сканированные копии в формате «.pdf»), до их привлечения к работе по настоящему Договору;
- в случае если привлекаемые СубИсполнители относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Исполнитель вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого СубИсполнителя критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
9.2. Исполнитель вправе:
9.2.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом и принятых Заказчиком работ.
9.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, документы необходимые для выполнения работ по Договору.
9.2.3. По согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению работ по Договору третьих лиц, обладающих специальными знаниями, соответствующей квалификацией, специальным оборудованием и т.п.  При этом ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств третьими лицами по Договору несет Исполнитель.
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Статья 10. Ответственность сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Договором. 
10.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации и выполнение изыскательских работ по Договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ по реконструкции Объекта, а также в процессе эксплуатации Объекта, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать с Заказчика уплату неустойки (штрафов, пеней).
10.4. В случае нарушения Исполнителем срока окончания выполнения работ по Договору, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.
10.5. В случае неисполнения Исполнителем обязательства по предоставлению Заказчику обеспечения исполнения Договора, в соответствии со статьей 5 Договора, Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% от Цены Договора, указанной в пункте 3.1. Договора.
Заказчик вправе удержать указанную в настоящем пункте неустойку из любых платежей, подлежащих выплате Исполнителю по Договору. 
10.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств по Договору.
10.7. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
10.8. В случае привлечения Исполнителем СубИсполнителей без предварительного письменного согласия Заказчика, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,5 % от стоимости Договора.
10.9. В случае не предоставления или предоставления не в полном объеме Исполнителем информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено пунктом 9.1.26 настоящего Договора Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,5 % от стоимости Договора, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов, в связи с не предоставлением Заказчику информации о договорах с СубИсполнителями.
10.11. Заказчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законодательством Российской Федерации компенсации за причиненный ущерб, травму или гибель работника, или иного лица, привлеченного для выполнения работ Исполнителем или привлекаемым им третьим лицом.

[bookmark: _Toc194931979]Статья 11. Разрешение споров между Сторонами
11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны обязуются решать в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты ее получения.
11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.
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12.1. Антикоррупционные условия:
12.1.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
12.1.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.1.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
12.1.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направленно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
12.1.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
12.1.6. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
12.1.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в любое время в течение действия Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Исполнитель обязуется в течение 5 (пять) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путём почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.1.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий Договора могут повлечь расторжение Договора.
12.1.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
12.1.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.1.11. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации согласно Договору, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в Договоре или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, предусмотренным Договором.
12.1.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путём направления письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, предусмотренным Договором.
12.2. Привлечение СубИсполнителей:
12.2.1. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ СубИсполнителей только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного СубИсполнителя для выполнения работ.
12.2.2. При привлечении СубИсполнителей Исполнитель обязан:
- предоставить Заказчику информацию обо всех договорах с СубИсполнителями в течение 2 дней с момента их заключения. Информация должна быть представлена в объеме, предусмотренном приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключённых заказчиками по результатам закупки»;
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договоров с СубИсполнителями предоставить копии договоров (сканированные копии в формате «.pdf»), а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими СубИсполнителями и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с СубИсполнителем соответствующих изменений;
- предоставить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений СубИсполнителей (сканированные копии в формате «.pdf»), до их привлечения к работе по договору субподряда;
- в случае, если привлекаемые СубИсполнители относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Исполнитель вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого СубИсполнителя критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
12.2.3. В случае непредставления или предоставления не в полном объеме Исполнителем информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п. 12.2.2 Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку (штраф) в размере 0,5% (пять десятых процента) от Цены Договора, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов, в связи с не предоставлением Заказчику информации о договорах с СубИсполнителями.

[bookmark: _Toc194931981]Статья 13. Охрана окружающей среды и безопасность проведения работ
	13.1. Исполнитель при осуществлении Работ обязан соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и иных нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды и безопасности проведения Работ.
	13.2. За нарушение требований, указанных в пункте 13.1, Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	13.3. Исполнитель обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на Объекте и около его границ и избегать нарушений, вызывающих неудобство для третьих лиц и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем работ. В случае нарушения Исполнителем требований природоохранного законодательства Российской Федерации и причинения ущерба окружающей среде, он обязан за свой счет произвести все восстановительные работы, включая работы по ликвидации последствий этих нарушений и причинения ущерба, возместить нанесенный ущерб, а также оплатить все предъявленные контролирующими организациями и надзорными органами штрафы, в том числе взысканные с Заказчика.
	13.4. Исполнитель обязан выполнять иные природоохранные мероприятия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

[bookmark: _Toc194931982]Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть удостоверен соответствующими компетентными органами Российской Федерации.
14.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств Сторон продлевается на период времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. 
14.3. При наступлении события, которое, по мнению Исполнителя, представляет собой обстоятельство непреодолимой силы и может повлиять на выполнение им своих обязательств, он обязан в течение двух календарных дней уведомить об этом Заказчика и приложить усилия к тому, чтобы продолжать выполнение своих обязательств в той мере, в какой это практически целесообразно. Исполнитель обязан также уведомить Заказчика обо всех предложениях, направленных на завершение Работ и сведение к минимуму любых дополнительных затрат со стороны Заказчика или Исполнителя.
14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 90 (девяносто) календарных дней, Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 
14.5. Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты расторжения Договора оформляет расчет стоимости подлежащих оплате Работ. На основании этого расчета Стороны обязаны произвести окончательный расчет.

[bookmark: _Toc194931983]Статья 15. Изменение договора

15.1. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, и является его неотъемлемой частью, за исключением изменения реквизитов сторон, которые производятся на основании письменного уведомления, подписанного уполномоченным представителем соответствующей стороны.

[bookmark: _Toc194931984]Статья 16. Расторжение договора
16.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с нарушением Исполнителем графика выполнения работ на срок свыше 25 рабочих дней.
16.2. Расторжение Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
16.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон и до даты подписания соответствующего соглашения, Стороны осуществляют следующие действия:
- проводят проверку объемов выполненных работ;
- осуществляют проверку качества товаров, работ, услуг;
- составляют акт сверки взаиморасчетов по Договору.
[bookmark: _Toc194931985]
Статья 17. Стандарты
17.1. Работы должны соответствовать стандартам и иным обязательным требованиям, установленным и действующим в настоящее время на территории Российской Федерации. При этом преимущество в применении имеют новейшие (более поздние по действию во времени).
[bookmark: _Toc194931986]
Статья 18. Права сторон на создаваемую документацию
18.1. Право на использование документации, разработанной по Договору, принадлежит Заказчику.
18.2. Права по п. 18.1 Договора наступают после подписания Исполнителем и Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.
18.3. Исполнителю запрещается использование сведений, представленных ему Заказчиком, для любых других целей, кроме выполнения Работ по Договору.

[bookmark: _Toc194931987]Статья 19. Управление Договором
19.1. Представление интересов Заказчика по управлению настоящим Договором осуществляют уполномоченные лица, действующие на основании доверенности или приказа.
19.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора Исполнитель уведомляет Заказчика о лице (лицах), представляющих интересы Исполнителя по исполнению настоящего Договора. 
19.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются Сторонами в письменном виде, либо посредством электронного документооборота, электронной почты или факсимильной связи. Для обеспечения оперативного решения вопросов, связанных с исполнением Договора и ускорения документооборота, Стороны взаимно признают, что документы, переданные посредством электронного документооборота, электронной почты (при условии возможности определить дату, время и данные источника отправки документа, содержащие подпись уполномоченного лица), факсимильной связью, считаются юридически действительными и имеющими силу подлинных документов. 
19.4. Исполнитель и (или) его полномочные представители обязаны по требованию Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора. 

[bookmark: _Toc194931988]Статья 20. Требование к качеству результата работ
20.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Договоре.
20.2. В случае, если при выполнении реконструкции Объекта будут выявлены дефекты проектной документации, препятствующие выполнению указанных работ в полном объеме, Исполнитель обязуется за свой счет устранить дефекты в согласованный Сторонами срок, и при необходимости получить все предусмотренные законодательством Российской Федерации экспертизы и разрешительную документацию.

[bookmark: _Toc194931989]Статья 21. Конфиденциальность
21.1. В целях обеспечения защиты законных прав и интересов Сторон, Заказчик и Исполнитель обязуются не разглашать в печати или других средствах массовой информации, а также не передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны полученные в ходе реализации Договора сведения, содержащие государственную, коммерческую или иную тайну.

[bookmark: _Toc194931990]Статья 22. Срок действия Договора
22.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
22.2. При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
22.3. Изменения в Договор могут быть внесены по соглашению Сторон.
             22.4. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру каждой из Сторон.

[bookmark: _Toc194931991]Статья 23. Приложения к Договору
23.1. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью:
23.1.1. Приложение № 1 – Задание на проектирование, на ___ л;
23.1.2. Приложение № 2 – График выполнения работ, на ___ л;
23.1.3. Приложение № 3 – Расчет цены договора, на ___ л;
23.1.4. Приложение № 4 – Форма Акта приема-сдачи выполненных работ, на __ л.
23.1.5. Приложение № 5 – Форма Акта приема-передачи Проектной документации, на __ л.;
[bookmark: _Toc194931992]
Статья 24. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

	ЗАКАЗЧИК:


298313, Российская Федерация, Республика  Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, 4
ОГРН 1169102089353 
ИНН  9111022140 / КПП 911101001
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»
р/с  № 40702810003000076254 
к/с № 30101810700000000803 
БИК 042202803
ИНН 7744000912 / КПП 772201001
Тел. +7 (36561) 3-75-70
e-mail: shipyard@kerchbutoma.ru

	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:






	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Генеральный директор 
АО «Судостроительный завод 
имени Б.Е. Бутомы»

_________________ О.А. Гончаров
М.П.
	
	ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:




________________/____________/
М.П.

































[bookmark: _Toc194931993]Приложение №1
к договору от ___.___2025 №__________ 

ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации 
«Ремонтные дноуглубительные работы акватории 
АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» 2026-2035 гг.»

	1
	Географическое расположение объекта 
	Район проведения дноуглубительных работ: Камыш-Бурунская бухта, акватория Азовского и Черного морей

	2
	Наименование объекта
	Акватория АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»

	3
	Основание для выполнения работ
	Необходимость поддержания проектных глубин акватории  

	4
	Заказчик
	 АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»

	5
	Генеральная проектная организация (Генпроектировщик)
	Определяется по результатам конкурентных мероприятий

	6
	Субподрядные проектные организации
	При необходимости привлекаются Генпроектировщиком по согласованию с Заказчиком

	7
	Источник финансирования
	Бюджетные средства

	8
	Сроки проектирования
	2025 год

	9
	Основные руководящие документы
	· Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;
· постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в части содержания разрабатываемых разделов, с учетом специфики проекта (ремонтные работы);
· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
· Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· приказ Минтранса России от 21.10.2015 № 313 «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Керчь»;
· РД 31.74.04-2002 «Технология промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним»;
· РД 31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные работы»;
· РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных работ»;
· РД 31.74.07-95 «Наставление по обеспечению навигационной безопасности работы дноуглубительного флота»;
· СтО 14649425-0005-2019 «Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним»; 
· СП 444.132600.2019 «Нормы проектирования морских каналов, фарватеров и зон маневрирования»;
· СП 389.1326000.2018 «Техническая эксплуатация объектов инфраструктуры морского порта»;
· распоряжение Правительства РФ от 30.12.2015 № 2753-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, при содержании которых в грунте, извлеченном при проведении дноуглубительных работ, в концентрациях, превышающих химические характеристики грунта в районе его захоронения до воздействия, вызванного захоронением этого грунта, захоронение его во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации запрещается»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2024 № 1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду»;
· приказ Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636 «Об утверждении Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации»;
· другие действующие РД, СНиП, ГОСТ и нормативные акты.
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	Цель выполняемых работ
	10.3. Целью работ является обоснование хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» для обеспечения условий безопасного подхода (отхода) судов к причалам (от причалов), стоянки у причалов, перестановки, маневрирования и стоянки на якоре.
10.4. В ходе работ: 
· выполнить комплекс изысканий, проектирование и получение всех
необходимых согласований и разрешений для проведения ремонтных дноуглубительных работ акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»
· определить необходимые технические и технологические решения при выполнении ремонтных дноуглубительных работ акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»
· определить объёмы ежегодных ремонтных дноуглубительных работ акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» до проектных отметок и их стоимость;
· разработать паспорта акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»
· получить все необходимые разрешительные документы для выполнения работ.

	11
	Объекты проектирования
	Акватория АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» 
Ориентировочная площадь ремонтного черпания 446 500 м2

	12
	Расчетные типы судов
	Параметры расчетных судов уточнить при проектировании.

	13
	Периоды проведения ремонтных дноуглубительных работ
	2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035 годы.

	14
	Особые условия для проектирования
	14.25.  Границы проектирования – акватория АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»
14.26. Навигация в акватории осуществляется круглогодично.
14.27. Климатический район – IV (СП 131.13330.2020).
14.28. Ветровой район – V.
14.29. Снеговой район – II (СП 20.13330.2016).
14.30. Сейсмичность района принять на основании результатов сейсмического микрорайонирования.
14.31. Проведение инженерных изысканий в объеме, необходимом для проведения комплексной оценки природных и техногенных условий участков дноуглубления на акватории и места захоронения донного грунта и подготовки документации для получения разрешения на захоронение грунта.
14.32.  Характеристики разрабатываемых грунтов принять по материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных в рамках данной работы.
14.33. Физико-механические характеристики разрабатываемых грунтов определить по результатам лабораторных исследований проб грунта.
14.34.  Изыскательские работы производятся в условиях действующего морского порта. 
14.35. Сведения о скорости и направлении течений, сведения о волнении, ветровые условия на акватории порта и канала принять по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий.
14.36. Сведения о фактических глубинах на акватории принять по результатам инженерно-гидрографических изысканий.
14.37. Для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений природной среды с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения и водных биоресурсов провести инженерно-экологические изыскания.
14.38. Сведения о гранулометрическом составе разрабатываемого грунта, загрязненности разрабатываемого грунта по химическим показателям и радиоактивное загрязнение принять по результатам инженерно-экологических изысканий.
14.39. Сведения о гранулометрическом составе донных отложений в районе захоронения грунта, загрязненности донных отложений по химическим показателям и радиоактивное загрязнение принять по результатам инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.
14.40. Ремонтные дноуглубительные работы проводятся без прекращения судоходства на акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы»
14.41. Рассмотреть в качестве района захоронения грунта: открытие нового подводного отвала
14.42. Выполнить оценку воздействия на окружающую среду отдельно для участков ремонтного дноуглубления и района захоронения донного грунта.
14.43. Обеспечить проведение общественных обсуждений проектной документации, в том числе материалов ОВОС (Генеральный проектировщик оплачивает публикацию объявления в средствах массовой информации). Результаты этих обсуждений должны быть документально оформлены для дальнейшей передачи в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу.
14.44. Согласовать с Заказчиком разработанную документацию до проведения общественных обсуждений, направления ее на согласование в Росрыболовство и прохождения государственной экологической экспертизы.
14.45. Обеспечить сопровождение проекта при получении заключения Росрыболовства, прохождении государственной экологической экспертизы и получении всех необходимых согласований и разрешений, в том числе получение в территориальном органе Росводресурсов решения о предоставлении водного объекта в пользование и в Росприроднадзоре разрешения на захоронение донного грунта на весь срок действия проектной документации.
14.46. Подготовить документы и материалы, необходимые для предоставления права пользования водным объектом согласно требованиям Водного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 19.01.2022 №18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование». 
14.47. Подготовить запрос на захоронение грунта, в соответствии с требованиями ст. 37.1 Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденного приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636.
14.48. Получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертизы России» на предмет достоверности сметной стоимости дноуглубительных работ

	15
	Состав проектной документации
	Проектную документацию разработать в составе, необходимом для получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации, в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87, Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2024 № 1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду», иными требованиями СП, ГОСТ, ТУ и иных актов, регулирующих состав и объем документации, положительном заключении ФАУ «Главгосэкспертиза России».
15.5. В составе проектной документации предусмотреть:
· пояснительную записку;
· проект организации ремонтных дноуглубительных работ;
· генеральную схему и схему участков дноуглубительных работ;
· технологические решения, включая порядок использования возможных типов дноуглубительной техники на различных участках работ;
· сведения об инженерном оборудовании объекта, о наличии инженерных сетей, о примыкающих гидротехнических сооружениях и мерах по обеспечению их безопасности при дноуглубительных работах;
· объемно-планировочные решения;
· проект организации ремонтных дноуглубительных работ, включая планы подготовительного и основного периодов, а также сдачи законченного ремонтом объектов;
· сметную документацию, выполненную отдельно на каждый год и на каждый тип применяемой техники;
· перечень мер для обеспечения безопасности мореплавания в период производства ремонтных дноуглубительных работ;
· средства навигационного оборудования (при необходимости);
· обоснование выбора района захоронения донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации;
· моделирование распространения взвешенных веществ;
· оценку воздействия на окружающую среду и перечень мер по ее охране (ОВОС);
· расчет вреда водным биологическим ресурсам;
· программу производственного экологического контроля и мониторинга в период производства ремонтных дноуглубительных работ, а также программу наблюдения за районом захоронения донного грунта;
· программу по осуществлению наблюдений за районом захоронения грунта, извлечённого при проведении дноуглубительных работ во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации для наблюдения за местом отвала грунта для предоставления ежегодной отчетности в соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 24.03.2014 № 147;
· перечень практических мер по компенсации ущерба водным биологическим ресурсам и среде обитания посредством выполнения мероприятий, указанных в постановлении Правительства РФ от 29.04.2013 № 380 «Об утверждении положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания». Для осуществления компенсации ущерба водным биологическим ресурсам отдать предпочтение выпускаемой молоди более низкой стоимости;
· мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (при необходимости).
15.6. Оформление проектной документации должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
15.7. Комплект документов для предоставления права пользования водным объектом должен соответствовать требованиям Водного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 19.01.2022 № 18.
15.8. Запрос на захоронение грунта, в соответствии с требованиями ст. 37.1 Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне российской Федерации» и Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденного приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636.
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	Требования к основным техническим решениям
	16.5.  Выбор технических средств производства работ:
· многочерпаковые земснаряды;
· самоотвозные трюмные землесосы;
· грейферные краны;
· штанговые земснаряды;
· грунтоотвозные шаланды.
Выбор технических средств производства работ предварительно согласовывается с Заказчиком.
16.6. Организация сопутствующих работ:
· водолазное обследование дна;
· удаление техногенных предметов засоренности и валунов;
· предварительный и исполнительный промер участков проведения работ. 
16.7. Проектные решения должны быть оптимальными по критерию «стоимость-эффективность-качество».
16.8. Предусмотреть возможность круглогодичного выполнения работ с учетом навигационных ограничений и ограничений периодов работ, согласованных Росрыболовством.
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	Требования к технологическим решениям
	17.4. Выбор технологической схемы проведения работ в соответствии с:
· РД 31.74.08-94 «Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных работ»;
· РД 31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные работы»;
· РД 31.74.04-2002 «Технологии промерных работ при производстве дноуглубительных работ и при контроле глубин для безопасности плавания судов в морских портах и на подходах к ним»;
· СтО 14649425-0005-2019 «Выполнение дноуглубительных работ в морских портах и на подходах к ним».
17.5. Проект должен соответствовать требованиям:
· международных документов, регламентирующих вопросы безопасности мореплавания;
· инструкции по навигационному оборудованию (ИНО-2000), изд. ГУНиО Минобороны России;
· инструкции по техническому обслуживанию СНО морских подходных каналов, акваторий и портов ММФ;
· резолюции ИМО А.1046(27) от 30.11.2011 «Всемирная радионавигационная система»;
· руководства МАМС по навигационному оборудованию, издание 7, 2014 г.;
· Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74).
17.6. Раздел документации «Проект организации ремонтных дноуглубительных работ» должен содержать:
· обоснование выбранного способа производства работ, требуемого состава судов и других технических средств;
· ведомость подготовительных и вспомогательных работ;
· ведомость объемов дноуглубительных работ и условий их производства;
· расчет основных производственных показателей земснарядов и грунтоотвозных судов;
· расчет рабочего и календарного периодов;
· рекомендуемые режимы работы судов земкаравана;
· мероприятия по обеспечению судов земкаравана топливом, пресной водой, эксплуатационными материалами и навигационным ремонтом;
· технико-экономические показатели и эффективность работы;
· план-график выполнения ремонтных дноуглубительных работ;
· график работы грунтоотвозных судов;
· комплекс мероприятий, предусматривающих навигационную безопасность земснарядов и других судов, входящих в состав земкаравана;
· технологические планы или схемы производства работ и схемы расстановки дополнительных СНО и опорных пунктов (при необходимости);
· чертежи конструкций и других временных вспомогательных сооружений, необходимых для производства ремонтных дноуглубительных работ и для отвала грунта (при необходимости).
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	Требования и условия к разработке природоохранных  мер и мероприятий по минимизации негативного воздействия ремонтных дноуглубительных работ на окружающую среду
	18.1. Проектные решения должны обеспечить предотвращение и (или) снижение возможного негативного воздействия ремонтных дноуглубительных работ на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов, учитывать особенности проведения работ, а также соответствовать требованиям законодательства РФ, действующих нормативных документов РФ, международных обязательств РФ в области охраны окружающей среды и природопользования, в том числе:
· Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;
· Водного кодекса РФ (Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ);
· Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
· Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
· СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";
· ГОСТ 17.1.3.08-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод;
· ГОСТ 17.1.5.01-80 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность;
· РД 52.24.609-2013 Организация и проведение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов;
· распоряжения Правительства РФ от 30.12.2015 № 2753-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, при содержании которых в грунте, извлеченном при проведении дноуглубительных работ, в концентрациях, превышающих химические характеристики грунта в районе его захоронения до воздействия, вызванного захоронением этого грунта, захоронение его во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации запрещается»;
· Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденного приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636;
· приказа Минприроды России от 24.03.2014 №147 «Об утверждении формы и порядка представления отчетности по осуществлению наблюдений за районом захоронения грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, и состоянием морской среды»;
· постановления Правительства РФ от 19.01.2022 №18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование»;
· приказа Минприроды России от 29.06.2020 №400 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование».
18.16. Провести оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 28.11.2024 №1644 «О порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду», мероприятия по информированию общественности и обеспечить проведение общественных обсуждений проектной документации. Результаты этих обсуждений должны быть документально оформлены, отражены в материалах ОВОС и представлены в надзорные органы для получения соответствующих согласований с учетом общественного мнения.
18.17. Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработать согласно требованиям п. 25 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.
18.18. Выполнить расчет вреда водным биологическим ресурсам с учетом требований приказа Росрыболовства от 06.05.2020 № 238 «Об утверждении Методики определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния». При расчете вреда, наносимого водным биоресурсам использовать актуальные данные, в том числе полученные в ходе проведения инженерно-экологических изысканий. 
18.19. По результатам расчета вреда водным биологическим ресурсам, разработать предложения по возмещению вреда водным биоресурсам и среде их обитания, посредством выполнения мероприятий, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 №380. Для осуществления компенсации ущерба водным биологическим ресурсам отдать предпочтение выпускаемой молоди более низкой стоимости.
18.20. Согласовать расчет размера вреда водным биологическим ресурсам с Заказчиком до направления его в Росрыболовство.
18.21. Разработать предложения по организации производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭК):
· определить этапы, задачи и цели ПЭК; 
· привести описание объектов ПЭК (компоненты природной среды и факторы воздействия); 
· разработать комплексные программы ПЭК в период производства дноуглубления (с разбивкой по годам);
· программу по осуществлению наблюдений за районом захоронения грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации для предоставления ежегодной отчетности в соответствии с требованиями приказа Минприроды России от 24.03.2014 № 147;
· программы ПЭК выделить в отдельные тома проектной документации.
18.22. Выполнить эколого-экономическую оценку проекта, а именно привести перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат, включая:
· расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
· расчет размера ущерба, причиненного водным биоресурсам дноуглубительными работами и захоронением донного грунта в подводный отвал;
· расчет компенсационных мероприятий водным биоресурсам от намечаемой хозяйственной деятельности;
· расчет стоимости вывоза всех видов отходов на утилизацию и размещение;
· расчет стоимости экологического мониторинга и производственного экологического контроля в период производства работ и осуществления наблюдений за районом захоронения грунта, извлечённого при проведении дноуглубительных работ во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации (с разбивкой по годам).
18.23. Разработать мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и ликвидации последствий их воздействия на экосистему региона. Мероприятия должны предусматривать возможные аварийные ситуации, которые могут возникнуть при реконструкции объекта в результате: транспортных аварий; пожаров и взрывов (с возможным последующим горением) на судах; проявления опасных геофизических, геологических, метеорологических и гидрологических явлений; террористических актов а также должны содержать расчеты масштабов вероятных зон действия поражающих факторов в результате всех возможных аварийных ситуаций при разливе судового топлива учесть его максимально возможные заправочные объемы).
18.24. Получить согласование Росрыболовства на проектную документацию в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 №380 «Об утверждении положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания».
18.25. Подготовить материалы для оформления решения о предоставлении водного объекта в пользование согласно требованиям Водного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 19.01.2022 №18 «О подготовке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование для целей захоронения донного грунта» на период действия проектной документации и запрос на выдачу разрешения на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации согласно требованиям Приложения к Административному регламенту выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденному приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636.
В случае получения замечаний от территориального органа Росводресурсов и/или Росприроднадзора на материалы для оформления решения о предоставлении водного объекта в пользование и/или запроса на выдачу разрешения на захоронение грунта доработать их за счет собственных средств.
18.26. Действуя в интересах Заказчика получить решение о предоставлении водного объекта в пользование в целях захоронения донного грунта, а также разрешение на захоронение извлечённого донного грунта на подводном (морском) отвале в соответствии с требованиями статьи 37.1 Федерального закона № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилегающей зоне Российской Федерации» на период действия проектной документации.
18.27. Обеспечить сопровождение проектной документации при прохождении государственной экологической экспертизы с получением положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию на период 2026-2035 гг.
18.28. Обеспечить сопровождение проектной документации при прохождении государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» с получением положительного заключения.
18.29. Проектную документацию и все разработанные материалы до передачи их на согласование в контролирующие органы в обязательном порядке предварительно согласовывать с Заказчиком.
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	Требования к разработке сметной документации
	19.1. Стоимость ремонтных дноуглубительных работ определить в соответствии с требованиями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика).
19.2. Сметная стоимость должна быть определена в рублях ресурсно-индексным методом по расценкам федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 в уровне цен: на 01.01.2022, введенной в действие приказом Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр с использованием информации о сметных ценах строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС для региона Республика Крым.
Стоимость строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования определять на основании данных о сметных ценах из ФГИС ЦС и сметных цен из ФСНБ-2022 для региона строительства. В случае их отсутствия в вышеуказанных источниках, стоимость материалов и оборудования определять на основании фактической (текущей) цены по прайс-листам поставщика (от трех и более поставщиков) на основе конъюнктурного анализа в строгом соответствии с требованиями Методики. Выделить в отдельные сметные расчеты этапы строительства (при необходимости).
19.3. Выделить в отдельные сметные расчеты стоимости конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ согласно ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования.
19.4. В составе комплекта сметной документации разработать:
- пояснительную записку (ПЗ);
- сводные сметные расчеты стоимости строительства (ССРСС);
- сводки затрат (СЗ);
- ведомости объемов работ (ВОР);
- конъюнктурный анализ цен материалов и оборудования (КАЦ).
19.5. Лимитированные и прочие затраты включать в сметный расчёт в соответствии с рекомендациями Методики.
19.6. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять в размере 3% от стоимости строительства по главам 1-12, как для объектов производственного назначения.
19.7. Разработать и согласовать с Заказчиком ССРСС.
19.8. В составе сметной документации рассчитать затраты на:
- мобилизацию и демобилизацию земкаравана;
- разработку грунтов с транспортировкой на подводный отвал;
- производство сопутствующих работ;
- затраты на природоохранные мероприятия и компенсационные выплаты. Стоимость затрат на природоохранные мероприятия должна соответствовать перечню и расчету затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат, разработанных в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды»:
- расчет затрат на мероприятия по компенсации вреда, причиненного водным биоресурсам, включая разработку перечня природоохранных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов;
- расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- расчет затрат на проведение производственного экологического
мониторинга и контроля согласно разработанной в проектной документации программе ПЭК;
- расчет стоимости вывоза и утилизации (обезвреживания, размещения) всех видов отходов, образующихся в процессе выполнения работ;
- другие расчеты затрат на природоохранные мероприятия, которые предусмотрены проектной документацией.
19.9. Разработать сметную документацию отдельно на каждый год и каждый тип применяемой техники.
19.10. В соответствии с приложением № 5 к Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемым с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования)- утвержденному приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (далее –
Порядок), составить Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ, оборудования. 
В соответствии с приложением № 6 к Порядку составить Проект сметы контракта (договора).
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	Требования по разработке раздела «Безопасность мореплавания»
	Раздел «Безопасность мореплавания» разработать в соответствии с Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним,» утвержденными приказом Минтранса России от 12.11.2021 № 395, Обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом Минтранса России от 21.10.2015 № 313.
Раздел «Безопасность мореплавания» согласовать с уполномоченными органами.
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	Требования к проведению инженерных изысканий и обследованию
	21.7. Инженерные изыскания и обследования должны быть выполнены в объеме, необходимом и достаточном для:
· обоснования проектных решений (технологических, технических и организационных), принимаемых при разработке проектной документации;
· для подготовки запроса на выдачу разрешения на захоронение извлеченного донного грунта в полном соответствии с требованиями статьи 37.1 Федерального закона от 31.07.1998 №155-ФЗ и Административного регламента выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденного приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636.
Инженерные изыскания необходимо выполнить на площади проведения дноуглубительных работ в акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» и месте подводного отвала грунта.
21.8.  Инженерные изыскания выполняются в соответствии с: 
· - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 
· - Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, утверждённым приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624; 
- СП 502.1325800.2021 Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
- СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ;
· - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» (части 1,2,3); 
· - ст. 37.1 Федерального закона от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;
· - распоряжением Правительства РФ от 30.12.2015 № 2753-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, при содержании которых в грунте, извлеченном при проведении дноуглубительных работ, в концентрациях, превышающих химические характеристики грунта в районе его захоронения до воздействия, вызванного захоронением этого грунта, захоронение его во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации запрещается»;
· - Административным регламентом выдачи разрешений на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, утвержденным приказом Росприроднадзора от 17.10.2019 № 636.
21.9. Программа инженерных изысканий разрабатывается Генпроектировщиком.
21.10. Программа изысканий включает следующие виды изысканий:
· инженерно-геологические;
· инженерно-гидрометеорологические;
· инженерно-гидрографические;
· инженерно-экологические;
· археологические (при необходимости).
21.11. До начала проведения изыскательских работ программа изысканий в обязательном порядке согласовывается и утверждается Заказчиком.
21.12. Генпроектировщик согласовывает с Заказчиком документацию по инженерным изысканиям, разработанную в рамках работ.
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	Выделение этапов разработки документации
	Этапы не выделяются.
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	Требования к согласованиям разработанной документации с территориальными, федеральными надзорными и контролирующими органами
	Согласования проектной документации с надзорными и контролирующими органами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации Генпроектировщиком, который выступает в качестве уполномоченного представителя Заказчика.
23.11. Согласование отвала грунта с Минобороны России, Росморречфлотом и Росрыболовством.
23.12. Подготовка и организация проведения общественных обсуждений. 
23.13. Получение согласования Администрации морского порта Керчь.
23.14. Получение согласования Росрыболовства в соответствии с правилами согласования Федеральным агентством по рыболовству (его территориальными органами) строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 №384. До направления проектной документации в Росрыболовство получить согласование Заказчика.
23.15. Получение положительного заключения историко-культурной экспертизы (при необходимости).
23.16. Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы.
23.17. Получение в территориальном органе Росводресурсов решения о предоставлении водного объекта в пользование для района захоронения донного грунта.
23.18. Получение в Росприроднадзоре разрешения на захоронение донного грунта, извлекаемого при проведении ремонтных дноуглубительных работ, для района захоронения, обоснованного в проектной документации, на весь период действия проекта.
23.19. Получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России».
23.20. Получение положительного заключения Росрыболовства.

	24
	Исходные данные, предоставляемые заказчиком
	24.3. Паспорт акватории
24.4. Схема проведения дноуглубительных работ

	25

	Требования к оформлению разработанной документации
	25.4. Проектная документация после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, ФАУ «Главгосэкспертизы России», положительного заключения Росприроднадзора  передается Заказчику:
· бумажные копии в 5-ти экземплярах (тома проектной документации, сброшюрованные и заверенные печатью Генпроектировщика);
· в электронном виде в 2 (двух) экземплярах на CD/DVD носителях либо флэш-накопителях: отсканированные с подписями (формат *.pdf) и в формате разработки (текстовые документы – не ниже MS Office 2003; чертежи – не ниже AutoCAD 2004, сводный сметный расчет – не ниже Excel 2003 (MS Office 2003) и в формате ПО «Гранд смета» (версия не ниже 8.00). Состав и структура электронной версии документации должны быть идентичны бумажному экземпляру.
25.5. Файлы проектной документации должны соответствовать требованиям к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экологической экспертизы. В том числе файлы в формате *.pdf должны быть сформированы с обязательной возможностью копирования текстовых фрагментов, структура файлов должна включать содержание с возможностью поиска внутри данного документа, закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе таблиц и рисунков.
25.6. При проведении согласований Генпроектировщик изготавливает необходимое количество экземпляров разделов документации.



	ОТ ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор 
АО «Судостроительный завод 
имени Б.Е. Бутомы»

_________________ О.А. Гончаров
М.П.
	
	ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:




________________/____________/
М.П.
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Приложение № 2
к договору от ___.___2025 №__________ 
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
на разработку проектной документации 
«Ремонтные дноуглубительные работы акватории 
АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» 2026-2035 гг.»

	№ 
	Наименование работ по Договору, основных этапов его выполнения
	Начало выполнения этапа работ
	Окончание выполнения этапа работ 
(календарных дней)

	1
	Выполнение инженерных изысканий
	
	

	2
	Разработка Проектной документации, в т.ч.:
разработка разделов проектной документации, согласование проектной документации
	
	

	3
	Проведение общественных обсуждений
	
	

	4
	Согласование Проектной документации в Росрыболовстве
	
	

	5
	Государственная экологическая экспертиза проектной документации
	
	

	6
	Прохождение, государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции.
	
	

	
	Итого:
	
	

	
	

	ОТ ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор 
АО «Судостроительный завод 
имени Б.Е. Бутомы»

_________________ О.А. Гончаров
М.П.
	
	ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:



________________/____________/
М.П.
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Приложение № 3
к договору от ___.___2025  №__________ 

Расчет цены Договора
на разработку проектной документации 
«Ремонтные дноуглубительные работы акватории 
АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» 2026-2035 гг.»

	№ 
	Наименование работ по Договору, основных этапов его выполнения
	Стоимость, с учетом НДС, руб.

	1
	Проектные работы

	

	2
	Гидрографические изыскания

	

	3
	Экологические изыскания

	

	4
	Геологические изыскания

	

	5
	Гидрометеорологисеские изыскания

	

	6
	Расчет ущерба морским биологическим ресурсам

	

	7
	Размер платы за проведение государственной экспертизы

	

	8
	Размер платы за проведение государственной экологической 
экспертизы

	

	
	Итого:
	

	
	В том числе НДС 20%
	

		ОТ ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор 
АО «Судостроительный завод 
имени Б.Е. Бутомы»

_________________ О.А. Гончаров
М.П.
	
	ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:



________________/____________/
М.П.



	







60

[bookmark: _Toc194931997]Приложение № 4
к договору от ___.___2025 №__________ 
ФОРМА

Акт приема-сдачи выполненных работ № __
по Договору от ____________ № ____________

	г.  _____________________
	«___»  __________ 20___ г.



Акционерное общество «Судостроительный завод имение Б.Е. Бутомы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гончарова Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании ____________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял результат выполненных работ по объекту «Разработка проектной документации «Ремонтные дноуглубительные работы акватории АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» 2026-2035 гг.»» в соответствии с договором от ____________ №___________, предусмотренных Заданием на проектирование (Приложение №  1 к Договору). 
Качество выполненных работ соответствует требованиям Договора, а также действующей нормативно-технической документации. Претензий по качеству работ, срокам их выполнения у сторон друг к другу не имеется.
Стоимость выполненных работ составляет _______ руб. ___ копеек (сумма прописью), в том числе НДС 20% (если применимо). 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и для Исполнителя.

Форма акта согласована сторонами:
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор 
АО «Судостроительный завод 
имени Б.Е. Бутомы»

_________________ О.А. Гончаров
М.П.
	
	ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:



________________/____________/
М.П.









	
	


[bookmark: _Toc194931998]Приложение № 5
к договору от ___.___2025 №__________

Акт приема-передачи
разработанной Проектной документации

г. Керчь                                                                                                  «___» ________2025 г.

Настоящий акт составлен о том, что __________(далее – Исполнитель) в соответствии с п. 7.4. Договора № ______ передаёт, а АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы» (далее - Заказчик) принимает на рассмотрение проектную документацию: _______________________, получившую положительное заключение государственной экологической экспертизы, утверждённое приказом Росприроднадзора от____ №_______,  положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проверке проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции Объекта в составе:

	№ п/п
	Номер тома
	Обозначение
	Наименование

	
	
	
	

	
	
	
	



Форма акта согласована Сторонами:
	ОТ ЗАКАЗЧИКА:
Генеральный директор 
АО «Судостроительный завод 
имени Б.Е. Бутомы»

_________________ О.А. Гончаров
М.П.
	
	ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:



________________/____________/
М.П.
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